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Ertelmez6 rendelkezések

Jelen Uzletszabdlyzat alkalmazdsaban:

Alapdij: A Fedezetkezeldi Dijnak a FedezetkezelGi
Szerz6dés 8.1 pontjaban meghatarozott része.

Alvallalkoz6: A Beruhazason a teljesitésében
kozvetlenil vagy kozvetetten, a Févallalkozo
alvallalkoz6jaként, vagy valamely alvallalkozé
alvallalkozdjaként épitési munkat végzo, a
Rendelet 2. § m) pontja &ltal meghatarozott
személy.

Alvallalkozéi Nyilvantartas: A Beruhazason a
Fovallalkozé  altal vezetett épitési napld
mellékletét képez6 elektronikus nyilvantartas,
melyet a Fedezetkezel6 mikodtet a Rendelet 2.
sz. melléklete szerinti adattartalommal.

Infotv.: az informaciés onrendelkezési jogrél és
az informacidszabadsagrol szolé 2011, évi CXII.
torvény.

Bank: A Beruhdzas pénzigyi finanszirozasat
biztositd  hitelt nydjté, a FedezetkezelGi
Szerz6désben megjelolt hitelintézet (ha van).

Beruhazas: A FedezetkezelGi Szerz6dés 1.

pontjaban meghatarozott épitési-szerelési munka.

Birtokbaadas: A
meghatarozott eljaras.

Rendelet 33.8-ban

Bit. a biztositasi tevékenységrél szolo 2014. évi
LXXXVIII. torvény.

Az Epitési Szerz6désben
meghatdrozott  biztositékok, @ amelyeket a
Fovallalkozd6 a  Fedezetkezel6  kizardlagos
rendelkezése ald helyez, amennyiben az Epitési
Szerz6dés a Févallalkozé vonatkozdsaban ilyen
kotelezettséget allapit meg.

Biztositék:

Els6 Fedezetkezel6o Zrt., Fedezetkezeld.: az

Els6 Fedezetkezel6 Zartkorien M(ikodd
Részvénytarsasag (székhely: 1065 Budapest,
Nagymez6 utca 4., cégjegyzékszam: 01-10-

046577).

Epitési Szerzédés: Az Epittetd és a FSvallalkozd
kozott a Beruhdzas Kivitelezésére megkotott
szerz6dés annak esetleges maddositasaival egylitt.

Interpretative Provisions

For the purposes of the present Business Policy the
following definitions shall apply:

Service fee: Part of the Construction Trustee’s
Fee determined by Section 8.1 of the Construction
Trusteeship Agreement

Subcontractor: the person carrying out
construction work directly or indirectly regarding
the Project as the subcontractor of the General
Contractor or a subcontractor of a subcontractor,
specified by Article 2 m) of the Decree.

Register of Subcontractors: electronic register
forming an annex to the construction logbook kept
by the General Contractor regarding the Project,
operated by the Construction Trustee as per the
content determined by Annex 2 of the Decree.

Privacy Act: Act CXII of 2011 on Informational
Self-Determination and Freedom of Information

Bank: the credit institution, specified by the
Construction Trusteeship Agreement, providing
credit to finance the Project (if any).

Project: building and installation works specified
by Section 1 of the Construction Trusteeship
Agreement.

Transfer of possession: the
determined by Article 33 of the Decree.

procedure

Insurance Act: Act LXXXVIII of 2014 on Business
Insurance

Security: securities specified by the Construction
Contract that the General Contractor shall place at
the sole disposal of the Construction Trustee in
case the Construction Contract establishes such
an obligation on respect of the General Contractor.

Els6 Fedezetkezel6 2Zrt., Construction
Trustee: Elsé Fedezetkezel6 Zartkorlien Mikodo
Részvénytarsasdg  (registered  seat: 1065
Budapest, Nagymez6 utca 4., company
registration number: 01-10-046577)

Construction Contract: the agreement

concluded between the Builder and the General
Contractor for the construction of the Project and


http://njt.hu/translated/doc/J2011T0112P_20190426_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2011T0112P_20190426_FIN.pdf

Epittetd: Az épitési szolgaltatds megrendelbje, a
Févallalkozoval szerzédést koté személy, az
épitoipari kivitelezési tevékenység
megkezdéséhez és folytatdsahoz szilikséges
engedélyek jogosultja a Rendelet Z. &§-a alapjan.

Etv.: Az épitett kornyezet alakitdsardl és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. torvény

Fedezet: Az épitGipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének hataridére torténd kifizethetoségét
biztositd, a Rendelet 18. § (4) bekezdésben
meghatarozott pénzigyi eszkoz.

Fedezetigazoldas: A Fedezet és az Alapdij
rendelkezésre allasat igazold dokumentum,
amelyet Fedezetkezel6 bocsat ki.

Fedezetkezelés: A Fedezetkezel6 altal végzett
épittetdi fedezetkezel6i tevékenység.

Fedezetkezel6i Biztositéki Szamla: A jelen
Uzletszabalyzat VII. pontjaban megjeldlt szamla.
A FedezetkezelGi Biztositéki Szamlan elhelyezett
Biztositék a Fedezetkezel6 kizarolagos
rendelkezése alatt all.

FedezetkezelGi Dij: A Fedezetkezelés
ellenértéke, amelynek részleteit a FedezetkezelGi
SzerzGdés 8. pontja hatarozza meg.

Fedezetkezel6i Fizetési Szamla: A jelen
Uzletszabalyzat V. pontjaban megjelélt szamla. A
Fedezetkezel6i Fizetési Szamlan elhelyezett
Fedezet a Fedezetkezel6 kizardlagos rendelkezése
alatt all.

Fec!ezetkezelt’ii Szerzodés: A Fedezetkezeld és
az Epitteto kozott létrejott,

(1) a Beruhdzds épittetéi fedezetkezelésére,
illetve
(2) a FoOvallalkozdé altal nydjtott biztositékok

kezelésére vonatkozo konkrét, egyedi adatokat
tartalmazo szerz6dés,

amely all a Szerzddésbdl és a
Uzletszabalyzatbdl.

jelen

Felek: Az Epittet, a Fedezetkezel§ és a jelen

any modification thereof.

Builder: the customer of the construction service,
the person concluding an agreement with the
General Contractor, the right holder of the licences
necessary for the initiation and carrying out of the
building construction works based on Article 7 of
the Decree.

Abe: Act LXXVIII. of 1997 on the shaping and
protection of the built environment.

Collateral: the financial instrument specified in
Article 18 (4) of the Decree, which ensures the
timely payment of the consideration for the
construction activity.

Collateral Certificate: the document verifying
the availability of the Collateral and the Service
Fee issued by the Construction Trustee.

Construction Trusteeship: the construction
trusteeship activity rendered by the Construction
Trustee.

Construction Trusteeship Security Account:
the account determined by Section VII of the
present Business Policy. The Security placed on
the Construction Trusteeship Security Account
shall be at the sole disposal of the Construction
Trustee.

Construction Trustee’s Fee: the consideration
of the Construction Trusteeship the details of
which shall be specified by Section 8 of the
Construction Trusteeship Agreement.

Construction Trusteeship Disbursement
Account: the account determined by Section V of
the present Business Policy. The Collateral placed
on the Construction Trusteeship Disbursement
Account shall be at the sole disposal of the
Construction Trustee.

Construction Trusteeship Agreement,
Agreement: the agreement containing specific
data, concluded between the Construction Trustee
and the Builder,

(1) for the construction trusteeship services
regarding the Project and

(2) for the security provided by the General
Contractor,

which consists of the Agreement and the present
Business Policy.

Parties: the Builder, the Construction Trustee and



Uzletszabdlyzatban  meghatdrozott  feltételek

fennallasa esetén a Févallalkoz6 egydutt.

Felelés miiszaki vezet6: A Févallalkozo
épitGipari kivitelezési tevékenysége iranyitasat
végzo személy, feltéve, hogy az illet6 neve, cime,
személyi igazolvany szama a Fedezetkezel6nél
eredetiben rendelkezésre  all, illetve a
Fedezetkezel6nek bejelentett és az Alvallalkozéi
Nyilvantartdsban szereplé Alvallalkozéval munkat

végeztet6 tarsasag kivitelezési tevékenysége
irdnyitdsat végzoé személy vagy személyek,
feltéve, hogy az illetd neve, cime, személyi

igazolvany szama a Fedezetkezel6nél eredetiben
rendelkezésre all.

Folyésitasi Igérvény: a Rendelet 18. § (4)
bekezdés f) pontja alapjan az  Epitési
Szerz6désben meghatarozott teljesitési szakasz
értékére széloan, az Epittetd altal megvalasztott

pénzlgyi intézmény altal kibocsatott,
visszavonhatatlan és feltétel nélkuli,
Fedezetkezel6i Szerz6dés mellékletét képezd

mintaszoveg szerint kiadott folydsitasi igérvény.

Févallalkozé: az  Epittetdvel  kivitelezési
szerzOdést koto, épitGipari kivitelezési
tevékenységet Uzletszer( gazdasagi

tevékenységként végz6, a Rendelet 2. § k)
pontjaban meghatarozott vallalkozd kivitelezd.

Fsztv.: az egyes fizetési szolgaltatdokrdl szolo
2013. évi CCXXXV. torvény

Hpt.: a hitelintézetekrél és a pénzilgyi
vallalkozasokrol szélé 2013. évi CCXXXVIL.
térvény.

Miiszaki Ellenér: A FedezetkezelGi Szerz6dés 4.
pontjaban megjeldlt, a Beruhazas miszaki ellendri
feladatait ellaté személy.

Pft.: a pénzforgalmi szolgaltatas nyujtasardl szolo
2009, évi LXXXV. térvény.

Pmt.: a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérol és
megakadalyozasardl sz6lo 2017. évi LIII. térvény.

Ptk.: a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V.
torvény.

Rendelet: az épitGipari kivitelezési
tevékenységrél  sz6lé  191/2009.  (IX.15.)
Kormanyrendelet vagy az annak helyébe 1ép6
jogszabaly.

in case of conditions specified by the present
Business Policy the General Contractor jointly.

Accountable technical manager: the person
controlling the construction activity of the General
Contractor, provided that such person’s name,
address, ID number is at the disposal of the
Construction Trustee in original, or the person or
persons carrying out the control of the
construction activity of the business association
subcontracting subcontractors announced to the
Construction Trustee and listed in the Register of
Subcontractors, provided that such person’s
name, address, ID number is at the disposal of the
Construction Trustee in original.

Lending Promissory Note: based on Article 18
(4) f) of the Decree the template of an irrevocable
and unconditional lending promissory note
forming an annex to the Construction Trusteeship
Agreement, issued by a credit institution chosen
by the Builder for the value of the specific
construction phase specified by the Construction
Contract.

General Contractor: the contractor specified by
Article 2 k) of the Decree entering into a
construction agreement with the Builder, carrying
out construction activity as a professional
economic activity.

Apsp: Act CCXXXV of 2013 on Payment Service
Providers

CIFE Act: Act CCXXXVII of 2013 on Credit
Institutions and Financial Enterprises.

Technical Supervisor: the person specified by
Section 4 of the Construction Trusteeship
Agreement, carrying out the technical supervising
tasks of the Project.

Aps.: Act LXXXV. of 2009 on the Pursuit of the
Business of Payment Services.

Aml.: Act LIII of 2017 on the Prevention and
Combating of Money Laundering and Terrorist
Financing

Civil Code: Act V of 2013 on the Hungarian Civil
Code (Ptk.)

Decree: Government Decree 191/2009 (IX.15.)
on Building Construction Activity, or the respective
legislational provision superseding it



Szerz6déskotési Dij: A FedezetkezelGi Dij egyik
eleme, az Ugyfél altal a Fedezetkezeldi Szerzodés

megkotését kovetben haladéktalanul
medfizetendé, a Fedezetkezelbi Szerzddésben

meghatarozott egyszeri dij.

Teljesitésigazolas:

- A Fdvallalkoz6 tekintetében a Mlszaki
Ellenér, vagy az Epittetd és a Fovallalkozo
Epitési Szerz6désben rogzitett, erre
vonatkozd mas megallapodasa esetén az arra
jogosult személy altal kiadott eredeti, cég
esetén cégszerlen aldirt igazolas a Rendelet
szerinti adatokkal, amely bizonyitja a
Beruhazas valamely szakaszanak, vagy a
szakasz valamely részének elvégzését vagy

- az Alvallalkozok tekintetében a vellik
megrendelOként szerzOdott vallalkozé
kivitelez6 felelés mlszaki vezetGje altal az
adott Alvallalkozé munkajanak teljesitése
vonatkozasaban kiadott eredeti, cégszerien
alairt igazolas a Rendelet szerinti adatokkal,
amely a Beruhazason valamely tevékenység
elvégzését és annak ellenértékét igazolja.

Ugyfél: az a jogi személy vagy mds szervezet,
akinek, illetve amelynek az Els6 Fedezetkezel6
Zrt. fedezetkezel6i szolgdltatdst nyujt. A
Fedezetkezel6 természetes személyek részére
fedezetkezeldi szolgaltatast nem nyuijt.

Uzletszabalyzat: a jelen (izletszabalyzat,
amelynek  rendelkezései alkalmazandék a
FedezetkezelGi SzerzGdésre.

BEVEZETO RENDELKEZESEK

Az Uzletszabdlyzat az Els6 Fedezetkezel§ Zrt.
épittetsi fedezetkezel6i szolgaltatasara vonatkozo
alaprendelkezéseket tartalmazza.

I. AZ ELSO FEDEZETKEZELO ZRT.
TEVEKENYSEGE

1.1. Jogszabalyi alapok

1.1.1. Az Els6 Fedezetkezeld Zrt. a Hpt., az Fsztv.
és a Pft. alapjan pénzforgalmi szolgaltatas
nyujtasara jogosult pénzforgalmi intézmény. Az
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. a fedezetkezelGi
szolgaltatas nyujtasat a Rendelet szerinti épittetdi
fedezetkezel6i tevékenységéhez kapcsoléddan
nyujtja.

Contracting Fee: element of the Contracting Fee,
a one-time fee payable by the Client immediately
after the conclusion of the Construction
Trusteeship Agreement, determined by the
Construction Trusteeship Agreement.

Performance Certificate:

- An original, - in case of a business association
- duly signed certificate regarding the
General Contractor issued by the Technical
Supervisor or another authorized person
specified by the Construction Contract based
on the agreement of the Builder and the
General Contractor containing the data
specified by the Decree that verifies the
completion of a phase, or part of a phase of
the Project or

- anoriginal, - in case of a business association
- duly signed certificate regarding the
Subcontractors issued by the accountable
technical manager of the contractor contacted
with them in connection to the performance
of the work of such Subcontractors,
containing the data specified by the Decree
that verifies the completion of an activity
related to the Project or the consideration
thereof.

Client: the legal person or other entity that Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. provides construction
trusteeship services to. The Constraction Trustee
does not provide services to natural persons.

Business Policy: The present business policy, the
provisions of which shall apply to the Construction
Trusteeship Agreement.

INTRODUCTORY PROVISIONS

The Business Policy contains the basic rules of the
construction trusteeship services provided by Elsé
Fedezetkezell Zrt.

I. ACTIVITY OF ELSO FEDEZETKEZELO ZRT.

1.1 Legislational basis

1.1.1. In accordance with Hpt., Apsp. and Aps.
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. is a financial institute
eligible to pursue the business of payment
services. Trusteeship services are offered by Els6
Fedezetkezeld Zrt. for the construction trusteeship
activity as per the Decree.



1.1.2. Az EIs8 Fedezetkezeld Zrt. az Ugyféllel, mint
valamely beruhdzas épittetdjével Fedezetkezelbi
Szerz6dést kot, melynek célja az Ugyfél és a
Fovallalkozd kozott létrejott Epitési Szerzddés
mindket fel altali teljesitéesének elGsegitése. Az
Ugyfél a Rendelet alapjan kételes az Epitési
Szerz6désben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzigyi
eszkoOzeit az Els6é Fedezetkezel6 Zrt. mint az
épittet6i fedezetkezelGi tevékenység végzésére
jogosult szervezet rendelkezése alad helyezni.

1.2. Engedélyek

1.2.1. Az Elsé Fedezetkezel$ Zrt. a PSZAF EN-I-
1634/2010.szamu hatarozata alapjan jogosult

- a Hpt. 6. § 87. pont c) alpontjaban rogzitett
fizetési mlveletek fizetési szamlak kozotti
teljesitése megjelolési pénzforgalmi
szolgaltatas, és

- aHpt. 6. § 79. pont szerinti letéti szolgaltatas
nyujtasara.

1.2.2. Az Uzletszabdlyzat hatdlya alatt az Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. az 1.2.1. pontban foglaltakon
kival az altala végzett pénzforgalmi
szolgaltatashoz kapcsolédéan  jogosult a
pénzforgalmi szolgaltatas mikodtetésével
Osszefiiggb és egyéb, szorosan kapcsolddd
kiegészit6é szolgaltatdsok nyujtasara, ideértve a
fizetési milveletek teljesitésének biztositasat,
valamint az adatok tarolasat és feldolgozasat is.

II. AZ ELSO FEDEZETKEZELO ZRT. ES AZ
KOZOTTI JOGVISZONYRA IRANYADO
SZABALYOK

2.1. Az Elsé Fedezetkezel8 Zrt. és az Ugyfél
kozotti jogviszony tartalmat

a) a Fedezetkezel6i Szerzbédés,

b) a jelen Uzletszabalyzat, és

c) ahatdlyos magyar jogszabalyok és az Eurdpai
Unié kozvetlenll alkalmazandd jogi aktusainak
rendelkezései hatarozzak meg.

2.2. Az Ugyfél és az Elsd Fedezetkezeld Zrt.
kozotti  jogviszony tartalmanak megallapitasa
soran ezen felsorolds egyben értelmezési

1.1.2. EIs6 Fedezetkezel6 Zrt. concludes a
Construction Trusteeship Agreement with Client
as the ordering party of a construction project for
the purpose of facilitating performance by both
parties of the Construction Contract entered into
by Client and the General Contractor. Pursuant to

the Decree, Client shall commit the funds
covering the contractual amount of the
construction activity as specified in the

Construction Contract under the disposal of the
organization eligible to conduct construction
trusteeship activity.

1.2. Licenses

1.2.1. Pursuant to the Decree no. EN-I-1634/2010
of PSZAF (Hungarian Financial Supervisory
Authority), Els6 Fedezetkezel6 Zrt. is eligible to
provide the following services:

- payment services indicated as payment
transactions and effecting of payments
between payment accounts as specified in
Article 6 6 Point 87.c) of the CIFE Act.

- deposit services as per Article 6 Point 79 of
the CIFE Act

1.2.2. Under the term of the Business Policy, Els6
Fedezetkezel6 Zrt. may in addition to those stated
in Section 1.2.1 offer the following services related
to the operation of the payment services and other
closely related special services, including the
guaranteeing of the fulfilment of payment
transactions, as well as the storage and processing
of data.

II. GUIDELINE RULES FOR LEGAL
_ RELATIONSHIP BETWEEN
ELSO FEDEZETKEZELO ZRT. AND CLIENT

2.1. The content of the legal relationship
between Els6 Fedezetkezel6 Zrt. and Client is
defined by the following:

a) the Construction Trusteeship Agreement;

b) the present Business Policy; and

c) the provisions of the current Hungarian
legislation and the directly applicable legal
measures of the European Union.

2.2. During the determination of the content of
the legal relationship between Client and Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. this listing shall also mean an



sorrendet is jelent. Amennyiben a FedezetkezelGi
Szerzddés rendelkezései eltérnek az
Uzletszabalyzat rendelkezéseitdl, a FedezetkezelSi
Szerzddés rendelkezései alkalmazandok.
Amennyiben valamely kérdésre a FedezetkezelGi
Szerz6dés nem tartalmaz rendelkezést, Ugy az
Uzletszabalyzat vonatkozd rendelkezése
alkalmazandé. Amennyiben valamely kérdésben
az Uzletszabdlyzat sem tartalmaz rendelkezést, a
hatalyos magyar jogszabalyok és az Eurdpai Unid
kozvetlenil alkalmazandé jogi aktusai irdnyadok.

Az eltérést nem engedd jogszabalyi rendelkezés,
igy kulénoésen a Rendelet ilyen eldirasai
els6bbséget élveznek a fenti felsorolasban elérébb
allé jogforrashoz képest.

2.3. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. hatalyos
Uzletszabdlyzata nyilvdnos, azt az ElIso
Fedezetkezel§ Zrt. székhelyén és honlapjan

(www.elsofedezetkezelo.hu) barki megtekintheti.

2.4. Az Uzletszabdlyzat adott szdvege az Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. altal meghatarozott és
kozzétett idoponttdl kezdédben Iép hatalyba és a
kovetkez6 - mddositasokkal egységes szerkezetbe
foglalt - verzié hatdlybalépéséig van hatalyban,

figyelemmel a 2.5 és 2.6 pontokban
meghatarozottakra.
2.5.  Amennyiben az Uzletszabalyzatot vagy a

Fedezetkezel6i Szerzddést érintéen eltérést nem
engeds (kdgens) jogszabalyvaltozas |ép hatalyba,
az adott rendelkezés helyébe kilon modositas
nélkil a jogszabaly szévege |ép. Ebben az esetben
az Uzletszabdlyzat és a Fedezetkezel8i Szerzddés
a jogszabdly mddositdas hatdlybalépésének
napjan, amennyiben a valtozas alkalmazasara a
jogszabaly késGbbi id6pontot jeldl meg, Ugy azzal
a nappal modosul. Mar megkotétt megallapodasok

esetén az eltérést nem enged6 (kdgens)
jogszabalyvaltozas akkor modositja az
Uzletszabalyzatot, illetve a Fedezetkezelli

Szerzddést, ha a jogszabaly a folyamatban Iévo
Ugyekre is alkalmazandoé.

2.6. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. a 2.5 pontban
foglaltakon tul is barmikor kezdeményezheti az
Uzletszabalyzat mddositdsat. A mddositasrél az
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. a hatdlybalépését
megel6zb6en legalabb két hénappal a honlapjan és
a székhelyén vald kifiggesztéssel értesiti az
Ugyfeleket. Az Ugyfél az Uzletszabdlyzat

order of priority for interpretation. Should the
provisions of the Construction Trusteeship
Agreement differ from the provisions of the
Business Policy the provisions of the Construction
Trusteeship Agreement shall prevail. If for any
matter no such provision are contained in the
Construction Trusteeship Agreement  the
respective provisions of the Business Policy shall
apply. If the event that the Business Policy should
not contain provisions for such matters, the
provisions of the current Hungarian legislation and
the directly applicable legal measures of the
European Union shall apply.

Any cogent legislative provision, such as such
provisions of the Decree shall take precedence
versus any legal sources with a higher ranking in
the above list.

2.3. The effective Business Policy of Els6
Fedezetkezel6 Zrt. is publicly available and
accessible for viewing at the company seat and the
website (www.elsofedezetkezelo.hu) of Elsé
Fedezetkezel6 Zrt.

2.4. The text of the Business Policy shall enter
into effect at the date as specified by and disclosed
by Els6é Fedezetkezel6 Zrt. and shall remain in
force until the entry into effect of the next version
set in a complete structure with amendments,
taking into consideration the provisions of
Sections 2.5 and 2.6.

2.5. If any change in legislation not permitting
deviation (cogent legislation) with respect to the
Business Policy any other provisions of the
Construction Trusteeship Agreement should enter
into effect, the wording of the legislation shall
supersede the provision in question without any
special modification. In this case the Business
Policy and the Construction Trusteeship
Agreement shall be modified at date of entry into
effect of the legislational change, or in case of a
later date set by the legislation for the application
of the amendment such date shall apply
accordingly. For already existing agreements any
cogent change in legislation shall amend the
Business Policy and the Construction Trusteeship
Agreement if the legislation is to be applied to
ongoing cases as well.

2.6. Els6 Fedezetkezel6 Zrt., apart from the
provisions of Section 2.5 may proceed to modify
the Business Policy at any time. EIs6
Fedezetkezel6 Zrt. shall notify Clients of any such
modification a minimum of two months prior to its
entry into effect through the publishing of the
modification at its company. The Client is entitled
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modositasat annak javasolt hatalybalépése el6tt is
elfogadhatja vagy elutasithatja. A moddositas
elutasitdsa a Szerz6dés azonnali hatalyu
felmondasanak mindstl. Egyébként a mddositott
Uzletszabalyzat azon a napon lép hatdlyba, amely
szamanal fogva a kezdénapnak megfelel, ha pedig
ez a nap a lejarat hénapjaban hianyzik, a hé utolsé
napjan.

2.7. Az Els6 Fedezetkezel§ Zrt. felhivja az Ugyfél
és minden érintett figyelmét, hogy az épittetéi
fedezetkezelésre vonatkozd szabalyokat teljes
korlen és kimeritben a vonatkozd jogszabaly,
jelenleg elsddlegesen a Rendelet tartalmazza, igy
barmely esetleges dontés, intézkedés megtétele
elott sziikséges a vonatkozé jogszabalyi
rendelkezések vizsgdlata. Az Uzletszabalyzat a
fedezetkezelGi jogviszonyra vonatkozo
legfontosabb jogszabalyi rendelkezéseket
tajékoztatd jelleggel tartalmazhatja. Az eltérést
nem engedd jogszabalyi rendelkezés akkor is
kotelez6 az érintettre, ha azt az Els6
Fedezetkezel§ Zrt. Uzletszabdlyzata vagy a
Fedezetkezel6i Szerz6dés nem tartalmazza.

III. AZ UZLETI KAPCSOLAT ALTALANOS
SZABALYAI

3.1. Egyuttmikodés

3.1.1. Az Els§ Fedezetkezeld Zrt. és az Ugyfél
egyluttm(kodnek, és a Fedezetkezel6i Szerz6dés
szempontjabdl jelent6s tényekrol, azok
valtozasardl egymast késedelem nélkiul értesitik.

3.1.2. A FedezetkezelGi Szerzddéssel 6sszefliggd
egymashoz intézett kérdésekre  kotelesek
legkésdbb 8 (nyolc) napon belil valaszt adni, és
felhivni egymas figyelmét az  esetleges
tévedésekre, mulasztasokra. Ugyanakkor a valasz
vagy értesités esetleges késedelme nem jelent
joglemondast.

3.2. Kapcsolattartas modja

3.2.1. Amennyiben a FedezetkezelGi Szerzédés
masképpen nem rendelkezik, az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. az alabbi mddokon tarthat
kapcsolatot az Ugyféllel:

a) postan klildott ajanlott, vagy tértivevényes
levélben,

b) telefaxon,

c) olvasasi visszaigazolassal ellatott e-mailben.

to accept or refuse the modification of the
Business Policy prior to the proposed entering into
force thereof. Refusal of the modification shall be
deemed as the termination of the Agreement with
immediate effect. Otherwise the modified
Business Policy shall enter into force on the day
corresponding to the starting day due to their
number, and if this day is missing in the month of
expiration, on the last day of the month.

2.7. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. reminds Client and all
parties concerned that the rules pertaining to
construction trusteeship are set out in a full and
exhaustive manner in the relevant legislation, at
the present time primarily in the Decree. The
Business Policy may contain the key legislative
provisions pertaining to the legal relationships of
trusteeship for information purposes. Any cogent
legislative provision shall apply to the party
concerned even if it is not contained in the
Business Policy of Els6é Fedezetkezel6 Zrt.
Construction Trustee shall not be liable for any
damage resulting from the failure to monitor
changes in legislation or the lack of knowledge of
such legislation.

III. GENERAL RULES OF BUSINESS
RELATIONSHIP

3.1. Cooperation

3.1.1. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. and Client agree
to cooperate and to promptly inform each other
of any circumstances or relevant changes
significant from the point of view of the
Construction Trusteeship Agreement.

3.1.2. They shall provide answers to any question
addressed to each other and related to the
Construction Trusteeship Agreement within a
maximum of 8 (eight) days and shall draw each
other’s attention to any fault or negligence.
However, any delay of the answer or notification
shall not be deemed as a waiver of any right.

3.2. Method of communication

3.2.1. Unless stipulated otherwise by the
Construction  Trusteeship  Agreement, Els6
Fedezetkezel6 Zrt. may communicate with Client
by way of the following means:

a) via registered mail or recorded delivery mail
sent by postal service;

b) by fax;

c) by email with a return receipt.



3.2.2. Jogszabaly kotelez6 rendelkezése esetén az
Els6 Fedezetkezeld Zrt. a 3.2.1. pont b-c) szerinti
kapcsolattartdas  esetében is minden, a
jogszabalyban meghatarozott levelezést postai
Uton is megkiild az Ugyfélnek.

3.2.3. Az Els8 Fedezetkezel8 ZzZrt. az Ugyfélnek
szOlo 3.2.1. a) pontja szerinti értesitéseket és
okmanyokat az Ugyfél Fedezetkezelbi
Szerz6désben megadott cimére kildi meg. Az
értesités akkor tekinthet6 atadottnak, amikor a
tértivevényt az atvételt igazolo(k) aldirta
(aldirtak).

A postai Uton, az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. altal az
Ugyfél Fedezetkezel6i Szerz8désben megadott
cimére igazoltan megklldoétt, szabdlyszerlien
postara adott értesitéseket az Els6 Fedezetkezeld
Zrt. és az Ugyfél az elkiildést kdvetd 5. (6tddik)
munkanapon, Eurdépan bellli levelezési cim
esetében az elklildésétdl szamitott 10. (tizedik)
napon, Eurdpan kivili levelezési cim esetében az
elkildésétol szamitott 20. (huszadik) napon
kozoltnek tekintik akkor is, ha azok ,cimzett
ismeretlen”, ,nem kereste” vagy ,atvételt
megtagadta” megjeldléssel jonnek vissza az Els6
Fedezetkezel6 Zrt.-hez.

Az elklildés idopontjanak igazoldsaul az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. postakényve vagy ezzel
egyenértékld, a posta altal kiallitott irat is
szolgalhat.

Az ElsG Fedezetkezel6 Zrt.-t a postai kézbesités
barmilyen késedelméért, hibajaért, elmaradasaért
semmilyen felel6sség nem terheli.

3.2.4. Az Ugyfélnek az értesitéseit az Elsd
Fedezetkezel6 Zrt. Fedezetkezel6i Szerzddésben
megjelolt cimére kell megkildenie. Az értesitések
érkezési idejére az ellenkez6 bizonyitasaig az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. nyilvantartasa iranyado.

3.2.5. Az Ugyfél az Els6 Fedezetkezeld Zrt.-t
irdsban koteles értesiteni a székhely, telephely
cime, és levelezési cime valtozasardl a valtozastol
szamitott 5 (6t) naptari napon beldl. Ennek
elmulasztasabol szarmazé karért az Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. nem felel.

3.2.6. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Felek —
a Szerz6dés megkotésével, modositasaval,
megszlintetésével, érvényességével, valamint
esetleges kartéritési igényeikkel kapcsolatos
Ertesitéseiket kivéve - olvasdsi visszaigazoldssal
ellatott e-mail atjan is jogosultak értesitést

3.2.2. If mandated by binding legislation, Els6
Fedezetkezel6 Zrt. shall send all correspondence
required by legislation via postal mail to Client
even in case of communication as per Section
3.2.1 b) and c).

3.2.3. EIs6 Fedezetkezel6 Zzrt. shall send all
written notifications and documents as per Section
3.2.1. a) to Clients at the address specified in the
Construction  Trusteeship  Agreement. The
notification shall be deemed to have been
delivered when the mail receipt has been signed
by the person (s) certifying receipt.

Any notification duly sent by Els6 Fedezetkezel6
Zrt. in a verifiable manner via postal mail to
Client’'s address as specified in the Construction
Trusteeship Agreement shall be considered by Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. and Client as delivered on the
fifth business day following the mailing, or on the
10t (tenth) day following the mailing in case of a
European mailing address, or on the 20%
(twentieth) day following the mailing in case of a
non-European address, even if such notification is
returned to Els6 Fedezetkezeld Zrt. with the notice
“unknown recipient”, “delivery refused”, or “not
collected”.

The postal book of Els6é Fedezetkezel6 Zrt. or any
equivalent document issued by the post may serve
as proof of the date of mailing.

Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall not be liable for any
delay, fault, or failure of the postal delivery.

3.2.4. Client shall send all notifications to the
address of Els6 Fedezetkezel6 Zrt. as specified in
the Construction Trusteeship Agreement. With
respect to the arrival date of notifications the
registry of Els6 Fedezetkezeld Zrt. shall apply until
proven otherwise.

3.2.5. Client shall inform Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
in writing of any change in its company address,
business site address, or mailing address within 5
(five) calendar days of such change. EIs6
Fedezetkezeld Zrt. shall not be responsible for any
damages due to the failure of such information.

3.2.6. Parties expressly set out that Parties -
except for the conclusion, modification,
termination, validity of the Agreement and their
potential claim for damages - are entitled to send
notifications to the other Party pay way of e-mail
with a return receipt addressed to the e-mail



kuldeni a masik Fél részére a masik Félnek a
Szerz6désben megjeldlt kapcsolattartéja e-mail
cimére. Ebben az esetben az értesités a
kézhezvételt igazold ,return receipt” lzenetben
rogzitett idépontban tekintendd atadottnak.

3.2.7. A Fedezetkezel6 az altala vélt vagy észlelt
esetleges csalas vagy biztonsagi fenyegetés
esetén haladéktalanul tdjékoztatja az Ugyfelet a
Fedezetkezel6i  Szerz6désben  meghatarozott
valamennyi elérhet6ségén.

3.3. A kapcsolattartas nyelve

3.3.1. Az Ugyfél és az Elsd Fedezetkezel§ Zrt.
kozotti kapcsolattartas nyelve a magyar vagy a
Felek erre irdanyuld megallapodasa esetén a
magyar és/vagy az angol. Magyar és idegen
nyelven készilt dokumentumok esetében a két
verzio esetleges eltérése esetén a magyar nyelvl
verzié az iranyado.

3.3.2. Amennyiben az értesités magyar nyelven és
idegen nyelven is megkulldésre kerll a masik fél
részére, a két verzid kozotti barmely értelmezési
eltérés esetén a magyar nyelvli verzié az
iranyadd. Az idegen nyelv( értesitésben hasznalt
fogalmak jelentését a jelen Uzletszabdlyzattal és a

magyar jogszabalyokkal 6sszhangban kell
meghatarozni.
3.4. Okiratok
3.4.1. Okiratokra vonatkozo koz0s

rendelkezések

3.4.1.1. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. barmilyen jog
vagy tény fennalldsat igazolé okirat esetében

kérheti 30 (harminc) napndl nem régebbi
keltezési eredeti példany rendelkezésre
bocsatasat.

3.4.1.2. Az EIs6 Fedezetkezel6 Zrt. hatosagi
igazolvanyt és hatdésagi bizonyitvanyt az abban
foglalt érvényességi id6 lejartanak napjaig fogad
el. Ervényességi id6t nem tartalmazé hatdsagi
bizonyitvanyt az Elsé Fedezetkezelb Zrt. kizardlag
30 (harminc) napndl nem régebbi keltezéssel
fogad el.

3.4.1.3. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. kizardlag
eredeti, vagy kozjegyzd altal hitelesitett masolati
formaju okiratot fogad el bemutatasra, és barmely
okirat esetében felhivhatja az Ugyfelet az okirat
eredeti példanyanak vagy kozjegyzG6i hiteles
masolatanak bemutatasara.
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address of the contact person of such party
determined by the Agreement. In this case the
notification shall be deemed to have been
delivered at the time indicated by the “return
receipt” message verifying the delivery.

3.2.7. In the event of a suspected or perceived
fraud or security threat, the Construction Trustee
shall immediately inform the Client at all contact
details specified in the Construction Trusteeship
Agreement.

3.3. Language of communication

3.3.1. The language of communication between
Client and Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall be
Hungarian or in case of the agreement of the
Parties Hungarian and/or English. In case of
documents drafted in Hungarian or a foreign
language should the two versions differ from each
other the Hungarian version shall prevail.

3.3.2. If any notification is sent both in Hungarian
and in a foreign language to the other party, in
the event of any difference in interpretation
between the two versions the Hungarian version
shall prevail. The meaning of the terms used in
any foreign language notification shall be defined
in accordance with the Business Policy and the
Hungarian legislation.

3.4. Documents

3.4.1. Joint provisions concerning the
documents

.4.1.1. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. may request the
provision of the original copy of any document
proving the existence of any right or circumstance
and issued in less than 30 (thirty) days.

3.4.1.2. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall accept any
authority attestation or authority certificate until
the date of expiry stated therein. EIsé
Fedezetkezel6 Zrt. shall only accept authority
certificates with no expiry date with a date of
issuance of a maximum of 30 (thirty) days.

3.4.1.3. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall only
accept the presentation of original documents or
documents in copy form certified by a notary
public. Additionally, it may request Client to
present the original copy of any document or the
official copy certified by a notary public.



3.4.1.4. Amennyiben az  Uzletszabalyzat
kifejezetten eltéréen nem rendelkezik, akkor
okiraton, nyilatkozaton, értesitésen papir alapu
vagy elektronikus okiratot kell érteni.

3.4.2. Belfoldon kiallitott okiratok
3.4.2.1. Az ElsG6 Fedezetkezel6 Zrt. belfoldon

kidllitott kdzokiratot korlatozas nélkil elfogad.

3.4.2.2. Az Ugyfél tudomasul veszi, hogy az Elsé

Fedezetkezel6 Zrt. teljes bizonyitd erejd
maganokiratot kizarélag a Pp. 325. § (1)

bekezdésében meghatarozott formaban fogad el.

3.4.3. Kiilfoldon kiallitott okiratok
Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. kilféldon kiallitott
kézokiratot nemzetkozi szerzédés eltérd
rendelkezése hidnyaban kizarélag
felllhitelesitett vagy Apostille-zaradékkal ellatott
formadban fogad el. Amennyiben nemzetkozi
szerz6dés a kulfoldon kiallitott kézokiratnak ettdl
eltéré formaban vald elfogadasat irja el6, Ggy a
nemzetkozi szerz6dés fennalldsat, hatalyat és
tartalmat az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. nem koételes
vizsgalni. Az Ugyfél koteles ilyen esetben
egyértelmlien megjeldlni az altala hivatkozott
nemzetkdzi szerz6dést, egyértelmien bizonyitani
annak személyi, targyi és id6beli hatalyat,
egyértelmlien megjel6lni tartalmat és azt az
okirati kort, amelyre vonatkozoan a szerz6dés az
eltéré okirati forma elfogadasat irja el6. Nem
magyar nyelven kiallitott okirat esetében az Els6
Fedezetkezel§ Zrt. jogosult az Ugyféltdl az
okiratrdl készult - a mindenkor irdnyadé magyar
jogszabalyok szerinti - hiteles forditast kérni.

3.5. Pénziigyi bizonylatok

Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. csak eredeti, a kiallitas
napjan a vonatkozd jogszabalyoknak mindenben
megfelel6 pénzigyi bizonylatot fogad el. A
jogszabalyba (tk6z6 pénzligyi bizonylatot az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. visszaktldi a benyujténak.

IV. UGYFELAZONOSITAS

4.1. Figyelemmel a Pmt. elGirdsaira, az Els6
Fedezetkezeld Zrt. a Pmt.-ben foglaltak szerint,
ideértve kllonGsen az alabb meghatarozott
eseteket, az Ugyfél, az Ugyfél nevében eljard
természetes személy képviseld, az Ugyfél
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3.4.1.4. Unless expressly stated otherwise in the
Business Policy, all documents, statements, and
notifications shall be understood as documents in
paper format or in electronic deed.

3.4.2. Documents issued within Hungary

3.4.2.1. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall accept any
notarized deed issued within Hungary without any
limitation.

3.4.2.2. Client agrees that Els6 Fedezetkezeld Zrt.
shall only accept private documents providing full
evidence in the forms specified under Paragraph
(1) of Section 325 of the Code of Civil Procedure

(Pp.).
3.4.3. Documents issued abroad

Unless stipulated otherwise by international
convention, Els6é Fedezetkezel6 Zrt. shall only
accept documents issued abroad if endorsed or
affixed with an Apostille clause. If an international
agreement  stipulates the acceptance of
documents issued abroad in any other different
form, Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall not be
responsible for examining the existence, scope,
and content of such international agreement. In
such an event Client shall clearly indicate the
international agreement referred to and shall
provide clear proof of its scope with respect to
persons, the subject matter and the term of
validity and shall clearly indicate the content and
the circle of documents for which the agreement
stipulates the different form of documents. In case
of documents issued in language other than
Hungarian, Els6 Fedezetkezel6 Zrt. may request
Client to submit a certified translation of such
documents in accordance with the relevant
Hungarian legislation.

3.5. Financial documents

Els6 Fedezetkezeld Zrt. shall only accept original
financial documents in full compliance with the
relevant legislation at the date of issuing. Any
financial documents in conflict with legal
provisions shall be returned by Els6 Fedezetkezeld
Zrt. to the submitting party.

IV. CLIENT IDENTIFICATION

4.1. 1In line with the provisions of the Aml. Els6
Fedezetkezel6 Zrt. shall be liable to perform the
identification and the checking of the proof of
identity and identification of the Client, the
natural person acting on Client’'s behalf, the



meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre

jogosult személy azonositasat és

személyazonossaganak igazold ellenbrzését
koteles elvégezni:

o az Ugyféllel toérténd Uzleti kapcsolat
|étesitésekor;

o négymillio-Otszazezer forintot elér6 vagy
meghaladé  0sszegli  lgyleti  megbizas
teljesitésekor,

o pénzmosasra vagy terrorizmus
finanszirozasara utald adat, tény vagy

korilmény felmerllése esetén, ha a fenti
pontokban meghatarozottak szerint az
atvilagitasra még nem keriilt sor,

minden olyan esetben, amikor a korabban
rogzitett tgyfélazonositd adatok
valddisagaval vagy megfelel6ségével
kapcsolatban kétség merdl fel,

ha az tgyfél-azonositd adatokban
bekovetkezett valtozas keril atvezetésre és
kockazatérzékenységi megkozelités alapjan

szilkséges az Ugyfél-atvilagitds ismételt
elvégzése.
A jelen Uzletszabalyzatban meghatarozottak

szerint az Ugyfél minden esetben jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
szervezet, igy el6szor mindig a képviseletében
vagy megbizasa alapjan eljaré6 természetes
személyt koteles az Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
atvilagitani, majd ezt kdvetdéen a jogi személy,
illetve a jogi személyiséggel nem rendelkez6
szervezet atvilagitasat végzi el.

4.2. Az Ugyfél képviseletében
természetes személy azonositasa

eljaro

4.2.1. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. az azonositas
érdekében a természetes személy koévetkez6
adatait rogziti:

csaladi és utonevét,

szlletési csaladi és utdnevét,
allampolgarsagat,

szlletési helyét, idejét,

anyja szlletési nevét,

- lakcimét, ennek hianyaban tartdzkodasi
helyét,

- azonositdo okmanyanak tipusat és szamat.

4.2.2. Az EIso Fedezetkezel6  Zrt. a

személyazonossag igazold ellendrzése érdekében

az alabbi okiratok bemutatasat koteles

megkdvetelni, vagy jogosult kdzhiteles

nyilvantartasbdl adatlekérdezést végezni:

- magyar allampolgar esetében a
személyazonossag igazoldsara alkalmas
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authorized party of Client, and the person eligible
for disposal in the following cases:

upon the establishment of business
relationship with Client;

when administering transactions worth four
million and five hundred thousand forints or
over

if data, facts, or circumstances indicating
money laundering or terrorist financing are
evident, provided that no vetting has been

conducted according to the above

in all such cases where the veracity or
conformity of client identification data
recorded earlier is in doubt;

if a change in customer identification data is
being implemented and a customer due
diligence is required based on a risk-sensitive
approach

As per the provisions of the present Business
Policy the Client is in every case a legal person or
an association lacking legal status, thus Els6
Fedezetkezel6 Zrt. shall always vet the person
acting on behalf of or based on the authorization
of the Client, and subsequent to this Els6
Fedezetkezel6 Zrt. shall carry out the vetting of
the legal person or the association lacking legal
status.

4.2. Identification of the natural
acting on behalf of the Client

person

4.2.1. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. records in writing
the following data of any natural person for the
purpose of identification:

surname and first name,

surname and first name at birth,

nationality,

place and date of birth,

mother’s maiden name,

home address, or habitual residence in the
absence thereof.

type and number of identification document.

4.2.2. For the purpose of verification of personal
identity Elsé Fedezetkezel6 Zrt. is obliged to
request the presentation of the below documents
or is entitled to conduct a data query from a public
register:

in case of a Hungarian citizen the official
identity card and address card, the latter only



hatésagi igazolvanyat és lakcimet igazolo
hatésagi igazolvanyat, ez utdébbit abban az
esetben, ha lakdhelye vagy tartézkodasi
helye Magyarorszagon talalhaté,

- kulfoldi  allampolgar esetén uti okmanyat
vagy személyazonosité igazolvanyat, feltéve
hogy az magyarorszagi tartézkodasra jogosit,
tartdzkodasi jogot igazold okmanyat vagy
tartézkodasra jogositd okmanyat,
magyarorszagi lakcimet igazolé hatdsagi
igazolvanyat, amennyiben lakohelye vagy
tartézkodasi helye Magyarorszagon talalhaté.

A személyazonossag igazolo ellen6rzése
érdekében az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. koteles
ellendrizni a bemutatott azonossagot igazold

okirat érvényességét, valamint ennek keretében
koteles meggy06z6dni az okirat hitelességérol.

A benyujtott okiratrél az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. a
Pmt. 7. 8§ (8) bekezdésében rogzitett
kotelezettségével 6sszhangban masolatot készit.

Kétség esetén az ElsG Fedezetkezel6 Zrt. az itt
felsoroltakon kivil mas okmanyok benyujtasat is
kérheti, illetve jogosult a személyazonossagra
vonatkozé adat nyilvdnosan  hozzaférhet6
nyilvantartds vagy olyan nyilvantartas alapjan
torténd ellenérzésére, amelynek kezel6jétol
torvény alapjan adatigénylésre jogosult.

Amennyiben az Ugyfél a kért adatok igazolasara
idegen nyelvi dokumentumot bocsat az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. rendelkezésére, az ElIsé
Fedezetkezel6 Zrt. jogosult e dokumentum hiteles
magyar nyelv( forditdsat kérni.

4.2.3. A személyazonossag igazold ellenGrzése

soran az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. koteles

ellen6rizni  a meghatalmazott esetében a

meghatalmazas érvényességét, a rendelkezésre

jogosult rendelkezési jogosultsagat, tovabba a
képvisel6 képviseleti jogosultsagat.

4.3. Az Ugyfél azonositasa

4.3.1. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. az azonositas
érdekében a nem természetes személy kovetkez6
adatait rogziti:

- cégneve és roviditett neve,

- székhelye és kulfoldi székhely(i vallalkozas
esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik -
magyarorszagi fioktelepének cime,

- fétevékenysége,

- a képviseletre jogosultak neve és beosztasa,

- akézbesitési megbizott (ha van) azonositasra
alkalmas adatai,

in case if the address or place of abode of
such person is in Hungary;

- passport or personal identification document
for foreign nationals, if it embodies an
authorization to reside in Hungary, document
evidencing the right of residence or a valid
residence permit, if the address or place of
abode of such person is in Hungary.

For the purpose of verification of personal identity
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. must check the validity of
the identification documents and - in that context
- shall ascertain the authenticity of such
documents

In line with the obligation set forth by Article 7 (8)
of the Aml. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall make a
copy of the submitted document.

In case of doubt Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
submission of other documents in addition to
those listed here and is entitled to check the data
regarding identity in a publicly accessible register
or a register from the operator of which it is
entitled to request data by law.

Should the Client provide Els6 Fedezetkezeld Zrt.
with documents in a foreign language in order the
verify the requested data, Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
shall be entitled to request the certified translation
of such document in Hungarian language.

4.2.3. In the process of verification of identity, in
the case of agents Els6 Fedezetkezel6 Zrt. must
check the validity of the power of attorney, and in
the case of other authorized representatives the

legal title of representation and the
representative’s entitlement.

4.3. Identification of the Client

4.3.1. EIs6 Fedezetkezel6 Zrt. records the

following data of any legal entity for the purpose
of identification:

- company name and short company name;

- company address and the address of its
Hungarian branch (if any) in case of a
business with a foreign seat;

- its main activity;

- the persons eligible for representation and
their position;

- data of the delivery agent (if any) suitable for
identification purposes,
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cégbirdsagi nyilvantartasban szereplé jogi
személy esetén cégjegyzékszama, egyéb jogi
személy esetén a |étrejottérdl
(nyilvantartasba vételér6l, bejegyzésérdl)
sz0l6 hatdrozat szama vagy nyilvantartasi
szama,

adoszama.

4.3.2. Ezen tulmenden a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezet az azt
igazolé - harminc napnal nem régebbi - okiratot
koételes bemutatni az Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
részére, hogy

- a belfoldi gazdalkodd szervezetet a cégbirdsag
bejegyezte, egyéni vallalkozo esetében azt, hogy
az egyéni vallalkozéi igazolvany kiaddsa vagy a
nyilvantartasba vételr6l szélé igazolas kiallitasa

megtortént,
- belfoldi jogi személy esetén, ha annak
|étrejottéhez hatosagi vagy birésagi

nyilvantartasba vétel sziikséges, a nyilvantartasba
vétel megtortént,

- kulfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez6 szervezet esetén a sajat
orszaganak joga szerinti bejegyzése vagy
nyilvantartasba vétele megtortént.

A cégjegyzékbe be nem jegyzett, hatdsagi vagy
birésagi nyilvantartdsba nem vett jogi személlyel
vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
szervezettel az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. nem létesit
Uzleti kapcsolatot, részére ligyleti megbizast nem
teljesit.

A benyujtott okiratrél az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. a
Pmt. 7. 8§ (8) bekezdésében rogzitett
kotelezettségével 6sszhangban masolatot készit.

Kétség esetén az ElsG Fedezetkezel6 Zrt. az itt
felsoroltakon kivil mas okiratok benyuijtasat is
kérheti, illetve jogosult a személyazonossagra
vonatkozé adat nyilvanosan  hozzaférhet6
nyilvantartds vagy olyan nyilvantartas alapjan
torténé ellenérzésére, amelynek kezel6jétol
térvény alapjan adatigénylésre jogosult.

Amennyiben az Ugyfél a kért adatok igazolasara
idegen nyelvi dokumentumot bocsat az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. rendelkezésére, az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. jogosult e dokumentum hiteles
magyar nyelv( forditasat kérni.

A fenti kovetelmények alél az Elsé Fedezetkezeld
Zrt. egyedi dontése alapjan eltekinthet, ha sajat
maga télti le az Ugyfél vagy az érintett szervezet
létrejottével, nyilvantartasba vételével keletkezett
vagy hatosagi nyilvantartasaiban  rogzitett
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company registration number of a legal
person registered in the company register, in
case of other legal persons the number of the

decision on the incorporation thereof
(registration) or the registration number
thereof,

tax number.

4.3.2. Furthermore, the legal person must present
the document - issued not longer than 30 days -
to Els6 Fedezetkezel6 Zrt. verifying that

- that the domestic company has been registered
by the court of registry, if a private entrepreneur,
that he has submitted a notification concerning the
taking up of entrepreneurial activities or that the
private entrepreneur has been registered,

- for domestic legal persons whose existence is
subject to registration by an authority or court, the
document of registration

- for foreign legal persons and unincorporated
organizations, the document proving that it has
been entered or registered under the law of the
country in which it is established.

Els6 Fedezetkezel6 Zrt. does not establish a
business relationship with and does not execute a
transaction order for an organization that is not
registered in the company register, is not
registered in an authority or court register.

In line with the obligation set forth by Article 7 (8)
of the Aml. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall make a
copy of the submitted document.

In case of doubt Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
submission of other documents in addition to
those listed here and is entitled to check the data
regarding identity in a publicly accessible register
or a register from the operator of which it is
entitled to request data by law.

Should the Client provide Els6 Fedezetkezeld Zrt.
with documents in a foreign language in order the
verify the requested data, Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
shall be entitled to request the certified translation
of such document in Hungarian language.

Els6 Fedezetkezel6 Zrt. may disapply the above
requirements based on its discretion if it
downloads the data created in connection to the
incorporation or registration of the Client or the
respective association or registered in a public
register available for Els6 Fedezetkezeld Zrt.



adatokat valamely, az Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
rendelkezésére allé nyilvantartasbol.

4.4. A tényleges tulajdonos

A 4.1. pontban megjeldlt esetekben az Ugyfél
képviselGje — az Ugyfél altal vezetett pontos és
naprakész nyilvantartas alapjan koteles
személyes megjelenéssel irasban nyilatkozni az
Ugyfél tényleges tulajdonosardl, és az Elsd
Fedezetkezel6 Zrt. a nyilatkozatban a tényleges
tulajdonosra vonatkozd alabbi adatok megadasat
koteles kérni:

csaladi és utonevét,

sziletési csaladi és utdnevét,
allampolgarsagat,

szlletési helyét, idejét,

lakcimét, ennek hianyaban a tartézkodasi

helyét,

- a tulajdonosi érdekeltség jellegét és
mértékét.

Az EIs6 Fedezetkezel6 Zrt. az itt megjelolt

adatokon kiviil az Ugyféltél az arra vonatkozd
nyilatkozat megtételét is koteles kérni, hogy a
tényleges tulajdonosa kiemelt kb&zszerepl6nek
minoOslil-e. Ha a tényleges tulajdonos kiemelt
kozszerepl6, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell,
hogy a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja
alapjan mindsul kiemelt kdozszerepldnek.

Az Elsé Fedezetkezeld Zrt. az Ugyfelet a tényleges
tulajdonosra vonatkoz6 ismételt nyilatkozattételre
szOlitja fel, ha kétség merul fel a tényleges
tulajdonos kilétével kapcsolatban, illetve megtesz
minden tovabbi, a felligyeletet ellaté szerv altal
meghatarozott intézkedést mindaddig, amig nem
bizonyosodik meg a tényleges tulajdonos
személyérél, ideértve az Ugyfél tulajdonosi és
irdnyitasi rendszerének megértését is.

Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. koételes a tényleges
tulajdonos személyazonossagara vonatkozé adat
ellen6rzésére a részére bemutatott okirat,
nyilvanosan hozzaférhetd nyilvantartas vagy mas
olyan nyilvantartds alapjan, amelynek kezel4jétél
térvény alapjan adatigénylésre jogosult.

4.5. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. 4.1. pontban
meghatarozott esetekben az lzleti kapcsolatra és
az Ugyletre vonatkozdéan az aldbbi adatokat
koteles rogziteni:

Uzleti kapcsolat esetén a szerzodés tipusat,
targyat és id6tartamat,
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4.4. The beneficial owner

In the case provided for in Section 4.1., the
representative of the Client - based on the
accurate and up-to-date records of the Client - is
required to provide a written statement - by way
of physical presence - on the beneficial owner of
the Client and Els6 Fedezetkezel6 Zrt. must
require the following particulars of the beneficial
owner:.

surname and forename;

surname and forename by birth;

nationality;

date and place of birth;

home address, or habitual residence in the
absence thereof.

extent and nature of the ownership interest.

In addition to the data specified herein, Els6
Fedezetkezel§ Zrt. must obtain to request the
customer to provide a statement declaring
whether the beneficial owner is a politically

exposed person. If the beneficial owner is a
politically exposed person, the aforesaid
statement must also indicate the specific

Paragraph of Aticle 4 (2) of the Aml. under which
the beneficial owner is considered politically
exposed.

Where there is any doubt concerning the identity
of the beneficial owner Elsé Fedezetkezel6 Zrt.
shall invite the Client for a repeated statement on
the beneficial owner and shall take any additional
measure determined by the supervisory body
insofar as the person of the beneficial owner can
be positively identified, including the
understanding of the ownership and control
structure of the customer.

Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall take measures to
verify the beneficial owner’s identification data on
the basis of documents presented, publicly-
accessible records and registers, or other similar
registers the operators of which are required by
law to supply information to Els6é Fedezetkezel6
Zrt.

4.5. In the case provided for in Section 4.1., Els6

Fedezetkezeld Zrt. shall record the following

information pertaining to the business

relationship:

- type, subject matter and the term of the
contract;



az Ggyfél-atvilagitas modjanak
meghatarozasa érdekében azt, hogy az
Ggyfél kockazati szintje atlagos, magas vagy
alacsony,

a teljesités korulményeit (hely, id6, maod),

informaciét az Uzleti kapcsolat céljardl és
tervezett jellegérdl.

Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. az itt meghatarozott
adaton kivll - kockazatérzékenységi megkozelités
alapjan - kéri a pénzeszk6zok forrdsara vonatkozé
informaciok rendelkezésre bocsatasat, valamint
ezen informaciok igazold ellen6rzése érdekében a
pénzeszkdzok forrasara vonatkozo
dokumentumok bemutatasat.

Az ElsO Fedezetkezel6 Zrt.- kockazatérzékenységi
megkozelités alapjan az Uzleti kapcsolat

létesitését az Els6 Fedezetkezeld6 Zrt. belsé
szabalyzataban meghatarozott vezetdje

jovahagyasahoz kotheti.

4.6. Az Ugyfél és az Elsd Fedezetkezeld Zrt. kozott
létrejott szerz6déses kapcsolat fennallasa alatt az
azonositds soran megadott, 4.2.-4.5. pontokban
megjelolt adatokban bekovetkezett valtozasrél az
Ugyfél koteles a tudomadsszerzéstdl szamitott 5
(6t) munkanapon belil az Els6 Fedezetkezeld Zrt.-
t értesiteni. Az  értesitési  kotelezettség
elmulasztdsabdl eredd karokat az Ugyfél viseli.

4.7. A 4.1.-4.6. pontok szerinti kotelezettségei
teljesitésével az Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
tudomasara jutott adatot, illetve birtokaba jutott
okiratot, illetve annak masolatat, valamint minden
egyéb, az zleti kapcsolattal Osszefliggésben
keletkezett iratot, illetve azok masolatat az Elso

Fedezetkezel6  Zrt. az Gzleti kapcsolat
megszlinésétol, illetve az lgyleti megbizas

teljesitésétdl szamitottan a jogszabaly altal el6irt
ideig, jelenleg nyolc évig koteles meg0rizni.

V. A FEDEZETKEZELOI FIZETESI SZAMLA

5.1. A Fedezetkezel6i Fizetési Szamla
megnyitasa, jovairas a Fedezetkezeloi

Fizetési Szamlan

5.1.1. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. a FedezetkezelGi
Szerz6dés alapjan az ott meghatarozottak szerint

forintban és/vagy devizaban, sajat nevén
Fedezetkezel6i  Fizetési Szamlat nyit, a

Fedezetkezel6i Szerz6désben megjel6lt banknal.
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for determining the method of customer due
diligence, an indication of whether the
customer’s risk level is high, average or low;

the particulars of the execution (place, time,
mode);

information on the purpose and intended
nature of the business relationship.

Apart from the data provided for herein, Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. shall request - under the risk
sensitivity approach information about the
source of funds, as well as documentary evidence
for the purpose of verifying the information
disclosed relating to the source of funds.

Under the risk sensitivity approach, Elso
Fedezetkezel6 Zrt. may render the establishment
of business relationships conditional upon the
approval of its director specified in the internal
policy of Els6 Fedezetkezeld Zrt.

4.6. During the life of the contractual relationship
concluded between the Client and Elsé
Fedezetkezel6 Zrt., the Client is required to notify
Els6 Fedezetkezel6 Zrt.concerning any change in
the data and information determined by Sections
4.2-4.5 within 5 (five) working days of the day
when such information is received. Damages
resulting from the failure of the above notification
obligation shall be borne by the Client.

4.7. Data and documents received by Els6
Fedezetkezeld Zrt. by compliing with it obligations
determined by Section 4.1-4.6., as well as their
copies, furthermore all documents related to the
business relationship and their copies Els6
Fedezetkezel6 Zrt. shall keep for the time limit
determined by legal regulation, currently eight
years from the termination of business
relationship or the completion of transaction
order.

V. CONSTRUCTION TRUSTEESHIP
DISBURSEMENT ACCOUNT

5.1. Opening of the Construction Trusteeship
Disbursement Account and crediting of
entries in the Construction Trusteeship
Disbursement Account

5.1.1. In accordance with the Construction
Trusteeship Agreement Elsé Fedezetkezeld Zrt.
shall open a Construction Trusteeship
Disbursement Account in Hungarian forint and/or
foreign currency, at its own name, at the bank



5.1.2. Az Epittetd a Fedezetkezeldi
Szerz6désben meghatarozott id6ben és maddon
koteles az Els6 Fedezetkezeld Zrt. altal megnyitott
FedezetkezelGi Fizetési Szamlara atutalni az
épitGipari kivitelezési tevékenység Fedezetkezeldi
Szerz6dés szerinti Fedezetének befizetéssel
biztositani kivant részét.

5.1.3. Az Elsé Fedezetkezeld Zrt.
kotelezettséget vallal arra, hogy a FedezetkezelGi
Fizetési Szamlan tortént jovairasokrol,
terhelésekrol, valamint a Fedezetkezel6i Fizetési
Szadmla egyenlegérdl az Ugyfelet kérésére értesiti,
a Fedezetkezel6i Fizetési Szamlan tortént
valtozast kovetd 3 (harom) banki napon beliil.

5.2. A Fedezetkezeldi Fizetési Szamla feletti
rendelkezés

5.2.1. A Fedezetkezel6i Fizetési Szamla felett az
Els6 Fedezetkezeld Zrt.-nek kizarélagos
rendelkezési joga van. Az Ugyfél a Fedezetkezel&i
Szerz6dés hatdlya alatt a Fedezetként elhelyezett,
a Fedezetkezel6i Szerzédésnek megfeleléen
jovairt és a mar folyamatba helyezett teljesitési
szakasz fedezetét képez6 Osszegeket nem
kovetelheti vissza, azokat nem terhelheti meg és
azzal semmilyen formaban nem rendelkezhet.

5.2.2. A FedezetkezelGi Fizetési Szamla felett az
Els6 Fedezetkezel Zrt. kizarolag a Fedezetkezelli
Szerz6désben, a jelen Uzletszabalyzatban és a

vonatkozd jogszabalyokban foglaltak szerint
rendelkezik. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. a
Fedezetkezel6i Fizetési Szamlarol atutaldsokat

kizarélag a Fedezetkezel6i Szerzddés teljesiilése
vagy a birésadg 4altal elrendelt ideiglenes
intézkedésben foglaltak teljesitése érdekében, a
Rendeletben meghatarozottak szerint teljesithet.

5.3. Fedezetigazolas

5.3.1. Az EIs6 Fedezetkezel§6 Zrt. a jelen
Uzletszabalyzatban és a FedezetkezelGi
Szerzddésben foglalt feltételek teljesilése esetén
1 napon belll igazolast allit ki az épitési fedezet
rendelkezésre allasarol.

5.3.2. A Fedezetigazolas tartalmazza a fedezet

specified in the Construction

Agreement.

Trusteeship

5.1.2. The Builder shall, at the time and in the
manner determined by the Construction
Trusteeship Agreement transfer the amount
aiming to secure the Collateral of the construction
activity works specified by the Construction
Trusteeship Agreement.

5.1.3. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. undertakes to notify
the Client upon request on the credits and debits
made on the Construction  Trusteeship
Disbursement Account, on the balance of the
Construction Trusteeship Disbursement Account
within 3 (three) bank days from the change on the
Construction Trusteeship Disbursement Account.

5.2. Disposal over Trusteeship Account

5.2.1. Els6 Fedezetkezeld Zrt. shall have a right of
exclusive disposal over the Construction
Trusteeship Disbursement Account. During the
term of the Construction Trusteeship Agreement,
Client may not claim the refund of any funds
placed and credited on the Construction
Trusteeship Disbursement Account and securing
the collateral of the ongoing construction phase in
accordance with the Construction Trusteeship
Agreement and it may not encumber them and it
shall not have any disposal over it in any form
whatsoever.

5.2.2. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall dispose of the
Construction Trusteeship Disbursement Account
solely in accordance with the provisions of the
Construction Trusteeship Agreement, the present
Business Policy and the relevant legislation. Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. may only effect wire transfers
from the Construction Trusteeship Disbursement
Account for the purpose of ensuring the fulfillment
of the Construction Trusteeship Agreement or of
the provisions of an interim court ruling and in
accordance with the provisions laid down in the
Decree.

5.3. Collateral certificate

5.3.1. Upon the fulfilment of the conditions
stated the Construction Trusteeship Agreement
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. shall issue a collateral
certificate of the availability of the construction
collateral by the deadline set therein.

5.3.2. The Collateral Certificate shall include the



Osszegét és annak formajat, valamint a jelen
Uzletszabalyzatban esetleg meghatarozott egyéb
adatokat.

VI. A FEDEZET RENDELKEZESRE
BOCSAJTASA ES ANNAK IGAZOLASA

6.1. Az Epittetd koteles a Fedezetkezel§i
Szerz6dés 1. pontjdban részletezett teljesitési
szakaszok megkezdésének id6pontjat legalabb 3
(harom) banki nappal megel6z6en az adott
szakasz Epitési Szerz8dés szerinti ellenértékének
teljes fedezetét a Fedezetkezel6 kizardlagos
rendelkezése ald helyezni.

6.2. Ha az Epittet6 az el6irt hataridére nem helyezi
a Fedezetkezel6 rendelkezése ald a Fovallalkozé
teljesitésének, vagy részteljesitésének Epitési
szerz6dés szerinti fedezetét, ugy a Fdvallalkozo
jogosult a Rendelet 18. § (6) bekezdése szerinti
jogkovetkezmények alkalmazasara. A Rendelet
20/A. § (4) bekezdés értelmében a Fedezetkezel6
hatosagi intézkedés megtétele céljabél megkeresi
az épitési beruhazas vagy az épitlipari kivitelezés
helye szerint illetékes épitésfelligyeleti hatdésagot,
ha az Epittetd a Fedezetkezelési Szerzédésben
rogzitett hataridét koéveté 30 (harminc) nap
elteltével sem biztositja részére a teljesitési
szakasz szerz6dés szerinti  ellenértékének
megdfeleld Fedezet feletti rendelkezési jogot. Az
épitésfelligyeleti hatésag a kilon jogszabalyban
meghatarozott jogkovetkezményeket
alkalmazhatja.

6.3. A  Fedezetként rendelkezésre allo
mobilizalhatd pénzeszkdzok Fedezetkezeld altali
elfogadhatésagra vonatkozé szabalyok, azok
min0sitése, szamszer(isitése, elfogadhato értéke:

(a) PENZFEDEZET. A Fedezet pénzeszk6zbél alld
részét a Fedezetkezel6 a Fedezetkezel6i Szerzédés
2. pontjaban megjelolt FedezetkezelGi Fizetési
Szamlan tartja nyilvan. Az Els6 Fedezetkezel§ Zrt.
Fedezetként és Biztositékként pénzt csak
bankszamlapénz formajaban fogad el, készpénz
befizetéssel és készpénz kifizetéssel nem
foglalkozik. A Fedezetkezel6 kizardlag azonos
pénznemben elhelyezett pénzfedezetet fogad el.

(b) HITEL- VAGY KOLCSONSZERZODES
ALAPJAN ADOTT TELJESITESI SZAKASZRA
MEGHATAROZOTT, VISSZAVONHATATLAN
FOLYOSITAST BIZTOSIiTO HITEL- VAGY
KOLCSONOSSZEG. Fedezetként akkor fogadhaté
el, ha a kibocsatd hitelintézet altal kibocsatott
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amount and the form of the Collateral and any
further data determined by the present Business
Policy.

VI. PROVISION OF THE COLLATERAL AND
THE VERIFICATION THEREOF

6.1. The Builder shall be obliged to commit the full
collateral of the consideration of a construction
phase determined by the Construction Contract at
the exclusive disposal of Els6 Fedezetkezeld Zrt.
at least 3 (three) days before the initiation of such
construction phase detailed by Section 1 of the
Construction Trusteeship Agreement.

6.2. Should the Builder fail to commit the collateral
of the General Contractor’s performance or partial
performance as prescribed by the Construction
Contract the General Contractor shall be entitled
to apply the legal consequences pursuant to
Section 18 (6) of the Decree. As per Article 20/A
(4) of the Decree Construction Trustee shall
request the competent local building authority of
the building investment or the construction for
taking official measures if the right to dispose of
the coverage corresponding to the contractual
value of the construction phase is not provided by
the Builder within thirty days of the deadline
specified in the trusteeship agreement. The local
building authority shall apply the Ilegal
consequences set out by a separate legislation.

6.3. Rules on the eligibility of mobilizable funds
available as Collateral by the Construction
Trustee, their classification, quantification,
acceptable value

(a) CASH COLLATERAL. The part of the
Collateral consisting of cash shall be kept by the
Construction Trustee on the Construction
Trusteeship Disbursement Account specified in
Section 2 of the Construction Trusteeship
Agreement. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. accepts
money as Collateral and Security exclusively as
bank account money and does not engage in
transactions of cash deposit and cash
disbursement. The Construction Trustee accepts
cash collateral exclusively in the same currency.

(b) CREDIT- OR LOAN AMOUNT PROVIDING
IRREVOCABLE DISBURSEMENT DETERMINED
FOR A SPECIFIC CONSTRUCTION PHASE
BASED ON A CREDIT OR LOAN AGREEMENT.
May be accepted as Collateral if the promissory
note issued by the issuing credit institution



folydsitasi nyilatkozat a Fedezetkezel6 mint
cimzett részére a hitel- vagy kolcsonOsszeg
feltétel nélkli és visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat tartalmazza adott Osszeg
megfizetésére. A Fedezetkezelo kalfoldi
hitelintézet altal kibocsatott folydsitasi
nyilatkozatot csak egyedi mérlegelés alapjan

fogad el.

(c) GARANCIA FEDEZET. Amennyiben a Fedezet
részben vagy egészben feltétlen és
visszavonhatatlan  garanciabdl  all,  Epittetd
kifejezetten tudomasul veszi, hogy a
Fedezetkezel6 semmilyen médon nem felel6s sem
Epittetével sem mas harmadik személlyel
szemben azért, mert a garanciat a kibocsaté nem
teljesiti, vagy a Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv
a teljesitést megtiltja, vagy alacsonyabb 0Osszeg
tekintetében engedélyezi. A Fedezetkezel6 kulfoldi
hitelintézet altal kibocsatott garanciat csak egyedi
mérlegelés alapjan fogad el.

Csak olyan bankgarancia lehivasabdl szarmazé
0sszeg helyezhet6 Biztositékként a Fedezetkezel6
kizardélagos rendelkezése ala, amely
bankgaranciaval kapcsolatos valamennyi jogi
kérdés tekintetében a magyar jog az irdnyado (a
tovabbiakban: ,Magyar Bankgarancia”).

Ha barmely ok miatt olyan bankgarancia
lehivasabdl szarmazo Osszeget helyeznek a
Fedezetkezel6 kizardlagos rendelkezése ald (igy
kulénésen a Fedezetkezeld biztositéki szamlajara
valé atutalas utjan), amely bankgaranciaval
kapcsolatos barmely jogi kérdés tekintetében
kulfoldi jog (a tovabbiakban: ,Iranyadd Kulféldi
Jog”) az iranyaddé (a tovabbiakban: ,Kulfoldi
Bankgarancia”) ez esetben az aldbbiak az
irdnyaddk:

1. Epittetd koteles beszerezni és atadni a
Fedezetkezel§ részére a Kulfoldi Bankgarancia
kotelezettjének és kibocsatdjanak Fedezetkezeld,
mint cimzett részére adott nyilatkozatat, hogy a
bankgarancia  lehivasaval kapcsolatban a
Fedezetkezel6 felé megtéritési igényt nem
tdmasztanak; vagy ennek hianyaban,

2.
Kulfoldi
kibocsatoja

o

ha az Irdanyadd Kulféldi Jog szerint a
Bankgarancia kotelezettje vagy

a Fedezetkezelbvel szemben
Igény”) érvényesithet, ez esetben a Fedezetkezeld
a Kulfoldi Bankgarancia lehivasabdl szarmazo
kizardlagos rendelkezése ala helyezett Gsszeget
csak akkor bocsatja (egyéb jogszabalyi feltételek
megléte esetén) Epittetd rendelkezésére, ha
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contains the irrevocable and unconditional
commitment towards the Construction Trustee as
addressee of the credit or loan amount regarding
a certain amount. The Construction Trustee
accepts a promissory note issued by a foreign
based credit institution based on its discretion.

(c) GUARANTEE COLLATERAL. If the Collateral
consists in whole or in part of an unconditional and
irrevocable guarantee, the Builder expressly
acknowledges that the Construction Trustee shall
not be liable in any way to the Builder or any other
third party for the non-performance of the issuer
regarding the guarantee or the Performance
Certificate Expert Body’s prohibition regarding the
performance or permits in in respect of a lower
amount. The Construction Trustee accepts a
guarantee issued by a foreign based credit
institution based on its discretion.

The amount resulting from the drawdown from a
bank guarantee may be placed at the sole disposal
of the Construction Trustee as a Security only if all
legal matters related to such bank guarantee are
governed by Hungarian law (hereinafter:
“Hungarian Bank Guarantee”).

If, for any reason, an amount resulting from the
drawdown from a bank guarantee is placed at the
sole disposal of the Construction Trustee (in
particular by way of bank transfer to the security
account of the Construction Trustee) in relation to
which any legal matter is governed by foreign law
(hereinafter: “Governing Foreign Law”) to such
bank guarantee (hereinafter: "“Foreign Bank
Guarantee”) the below rules apply:

1. The Builder shall obtain and hand over to
the Construction Trustee the declaration of the
obligor and issuer of the Foreign Bank Guarantee
addressed to the Construction Trustee that they
shall not make any claim of compensation
regarding the drawdown of the bank guarantee,
or, failing this

2. in case based on the Governing Foreign
Law the obligor or the issuer of the Foreign Bank
Guarantee is entitled to make any claim for
compensation to the Construction Trustee
(hereinafter: “Claim for Compensation”) the
Construction Trustee shall place the amount
staying at its disposal and resulting from the
drawdown from a Foreign Bank Guarantee at the
disposal of the Builder (in case of meeting the



Epittetd megfeleld biztositékot szolgaltat a
Fedezetkezeld részére az esetleges Megtéritési
Igény lehetséges 0Osszegével egyezd Osszeg
erejéig.

Epittetd a fenti 1. pont alatti kotelezettségét a
Kulfoldi Bankgarancia lehivasa el6tt is teljesitheti
azt kovetéen, hogy mar megkapta a
Févallalkozotdl a Kilféldi Bankgaranciat, de annak
lehivdsa még nem tortént meg.

Ha Epitteté a fenti 2. pont alatti kotelezettségét
nem teljesiti a Kilfoldi Bankgarancia kotelezettje
vagy kibocsatéja altal a Fedezetkezel6 iranyaba
el6terjesztett igény elbterjesztésétdl szamitott 30
napon belilil, a Fedezetkezel6 jogosult a Kulfoldi
Bankgarancia lehivasabdl szarmaz6 Osszeget a
Kalfoldi Bankgarancia kotelezettje vagy
kibocsatoja részére visszafizetni.

(d) BIZTOSITASI SZERZODES ALAPJAN
KIALLITOTT - KESZFIZETO
KEZESSEGVALLALAST  TARTALMAZO -

KOTELEZVENY. Amennyiben a Fedezet részben
vagy egészben biztositadsi szerz6dés alapjan
kidllitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazo
kotelezvénybdl &ll, Epittetd kifejezetten
tudomasul veszi, hogy Fedezetkezel6 semmilyen
médon nem felelds sem Epittetével sem mas

harmadik személlyel szemben azért, mert a
biztositasi szerz6désbdl fakadd kifizetést a
biztositd nem teljesiti. Biztositasi szerz6dés

alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazd - kotelezvényt a Fedezetkezel6 csak
egyedi mérlegelés és feltételek alapjan fogad el.

(e) AZ EUROPAI UNIO VALAMELY
TAGALLAMA ALTAL KIBOCSATOTT VAGY
GARANTALT ALLAMPAPIR. Amennyiben a
Fedezet részben vagy egészben Eurodpai Unid

valamely tagdllama altal kibocsatott vagy
garantalt allampapir, Ugy a Fedezetkezel6 a
Beruhazashoz kapcsolodo FedezetkezelGi

értékpapir szamlat nyit, az Egyedi Szerz6désben
megjeldlt hitelintézetnél. Epitteté kifejezetten
tudomasul veszi, hogy Fedezetkezel6 kizardlag a
jelen Uzletszabalyzatban meghatarozott
el6irdasoknak megfelel6 eszkozt fogad el; és
Fedezetkezel6 semmilyen mddon nem felel6s sem
Epittetdvel sem mas harmadik személlyel
szemben azért, mert az dllampapir vagy az
értékpapir alapjan a kibocsaté nem teljesit.
Allampapirt vagy mas értékpapirt a Fedezetkezels
csak egyedi mérlegelés és feltételek alapjan fogad
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conditions of other legal regulations) if the Builder
provides appropriate security to the Construction
Trustee to the extent of the potential Claim for
Compensation.

The Builder is entitled to perform the above
obligation stated in Paragraph 1 prior to the
drawdown of the Foreign Bank Guarantee after it
received the Foreign Bank Guarantee from the
General Contractor but its drawdown has not
taken place yet.

If the Builder does not comply with his obligation
under the above Paragraph 2 within 30 days from
the submission of the claim by the obligor or the
issuer of the Foreign Bank Guarantee towards the
Construction Trustee, the Construction Trustee
shall be entitled the reimburse the money
resulting from the drawdown of the Foreign Bank
Guarantee to the obligor or the issuer of the
Foreign Bank Guarantee.

(d) BONDS ISSUED ON THE BASIS OF AN
INSURANCE POLICY AND CONTAINING A
CLAUSE OF JOINT AND SEVERAL
GUARANTEE. In case the Collateral wholly or
partially consists of a bond issued on a basis of an
insurance policy and containing a clause of joint
and several guarantee the Builder expressly
acknowledges that the Construction Trustee shall
not be in any way liable towards the Builder or any
other third party for the non-performance of
payment of the insurance company. Tzhe
Construction trustee accepts a bond issued on a
basis of an insurance policy and containing a
clause of joint and several guarantee based on its
own discretion.

(e) SECURITIES ISSUED OR GUARANTEED BY
ANY MEMBER OF THE EUROPEAN UNION. In
case the Collateral is wholly or partly consists of
securities issued or guaranteed by any member of
the European Union, the Construction Trustee
shall open a construction trusteeship securities
account connected to the Project at the credit
institution  specified by the Construction
Trusteeship Agreement. The Builder expressly
acknowledges that the Construction Trustee
accepts instruments complying with the
requirements determined by the present Business
Policy; and the Construction Trustee is not liable
to the Builder or any other third party for the non-
performance of the issuer based on the securities.
The Construction Trustee accepts any kind of
securities based on its own discretion.



el.

(f) TOKE ES HOZAMGARANTALT
ATRUHAZHATO ERTEKPAPIR. A Fedezetkezel
ilyen Fedezetet csak egyedi mérlegelés és
feltételek alapjan fogad el.

(9) EPITOIPARI KIVITELEZES
MEGVALOSITASARA BIZTOSITOTT

KOLTSEGVETESI ELOIRANYZAT. Amennyiben
a Fedezet részben vagy egészben épitdipari
kivitelezés megvaldsitasara biztositott
koltségvetési eldiranyzatbdl all, a Fedezetkezel6 a
koltségvetési  eldiranyzatra utaldst azonos
pénznemben nomindlt kotelezettség esetén
nominadlis értékben elfogadja, amennyiben a
koltségvetési el6iranyzat az allam részérdl feltétel
nélkali és visszavonhatatlan fizetési
kotelezettséget allapit meg. A Fedezetkezel6 ilyen
Fedezetet csak egyedi mérlegelés és feltételek
alapjan fogad el.

(h) UNIOS VAGY HAZAI FORRASBOL
SZARMAZO PALYAZATI TAMOGATASI
SZERZODES. Akkor fogadhaté el Fedezetként, ha
a tamogatd részérdl feltétel nélkali és

visszavonhatatlan fizetési kotelezettséget allapit
meg a Fedezetkezel6 mint a nyilatkozat cimzettje
iranyaba, tovdbbd ha a) a tamogatasi
finanszirozdsanak maddja szallitéi finanszirozas, b)
a tamogatds szamldk kifizetéséhez kapcsolddik
vagy c) el6leg folyositasara kerll sor. A
Fedezetkezeld ilyen Fedezetet csak egyedi
mérlegelés és feltételek alapjan fogad el.

6.4. RENDELKEZESRE BOCSATAS. A Fedezet
rendelkezésre bocsatasanak mindsul:

6.4.1. a Fedezetként atadasra keril6 pénzeszkoz
a Fedezetkezel6i  Szerz6désben megjelolt
FedezetkezelGi Fizetési Szamlan maradéktalanul
joévairasra kerlt;

6.4.2. a Folydsitasi Nyilatkozat okirat eredeti
példanya atadasra kerllt a Fedezetkezel6 részére
és az tartalmilag és formailag is megfelelonek

minosul;
6.4.3. a feltétlen és visszavonhatatlan
bankgarancia eredeti példanya Fedezetkezeld

részére atadasra kerult, azt a Fedezetkezeld
letétbe vette és az tartalmilag és formailag is
megfelel6nek mindsiil;

6.4.4. a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizet§  kezességvallalast  tartalmazo
cégszerlen alairt kotelezvény eredeti példanya
irdsbeli atvételi elismervénnyel a Fedezetkezeld
részére atadasra kerll, az tartalmilag és formailag
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(f) TRANSFERABLE PRINCIPAL-PROTECTED
AND YIELD-PROTECTED SECURITIES. The
Construction Trustee accepts such Collateral
based on its own discretion

(g) BUDGET SUMS EARMARKED FOR THE
IMPLEMENTATION OF A CONSTRUCTION
PROJECT. In case the Collateral is wholly or partly
consists of budget sums earmarked for the
implementation of a construction project the
Construction Trustee accepts the reference to the
budget sums in nominal value in case of a liability
nominated in the same currency, in case the
budget sums establish an irrevocable and
unconditional payment obligation of the
government. The Construction trustee accepts
such Collateral based on its own discretion.

(h) TENDER SPONSORSHIP FUNDS
OBTAINED FROM EU FUNDS OR HUNGARIAN
FUNDS. May be accepted as Collateral if it
establishes an irrevocable and unconditional
obligation of the funder towards the Construction
Trustee as addressee of such declaration,
furthermore, if a) the sponsorship is financed by
way of supplier financing, b) the sponsorship is in
relation to the payment of bills, or c) a deposit is
transferred. The Construction trustee accepts such
Collateral based on its own discretion.

6.4. PROVISION OF THE COLLATERAL. The
below shall be considered as provision of the
Collateral:

6.4.1. the funds to be transferred as Collateral
have been fully credited to the Construction
Trusteeship Disbursement Account specified in the
Construction Trusteeship Agreement;

6.4.2. the original copy of the Promissory Note has
been provided to the Construction Trustee and is
considered appropriate both in terms of content
and form;

6.4.3. the original copy of the irrevocable and
unconditional bank guarantee has been provided
to the Construction Trustee, the Construction
Trustee has taken it into deposit and it is
considered appropriate both in terms of content
and form;

6.4.4. the original copy of a bond issued on a basis
of an insurance policy and containing a clause of
joint and several guarantee has been provided to
the Construction Trustee with a written
acknowledgement of receipt, it is considered



is megfelelének minGstl és az ezen fedezet
elfogaddsa  feltételeként  rogzitett  egyedi
szerzOdéses feltételek teljesitésre keriltek;

6.4.5. az EU tagallam altal kibocsatott vagy
garantalt értékpapir; téke és hozamgarantalt
atruhazhaté értékpapir; egyéb pénzligyi eszk6z az
Egyedi szerz6désben megjel6lt FedezetkezelGi
értékpapir szamlan maradéktalanul elhelyezésre
kerllt, az ezen Fedezet elfogadasa feltételeként
rogzitett egyedi szerz6déses feltételek teljesitésre
kerultek;

6.4.6. koltségvetési eldiranyzat Fedezet esetén az
ezen Fedezet elfogadasa feltételeként rogzitett
egyedi  szerzOdéses feltételek  teljesitésre
kerultek;

6.4.7. uniés vagy hazai koltségvetési forrasbol
szarmazo tamogatasi 6sszeg Fedezet esetén az
ezen Fedezet elfogadasa feltételeként rogzitett
egyedi szerz6déses feltételek teljesitésre kertiltek.

6.5. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Fedezet
Fedezetkezel6 kizardlagos rendelkezése ala
helyezésére vonatkozd kotelezettség
teljesitéseként a 6.4.1-7. pontok valamelyikében
irt feltételek egyittes, teljes és hianytalan
teljesitését ismerik el.

6.6. Amennyiben az Epittet§6 a Fedezet
Fedezetkezel6 kizardlagos rendelkezése ala
helyezésére vonatkozo kotelezettségét
hataridbben nem teljesiti, a Fedezetkezel6 a
Fedezetigazolas kiadasat megtagadja, és errdl
haladéktalanul értesiti Epittetét és Fovallalkozot,
illetbleg a Rendeletben foglalt szabalyok szerint
koteles értesiteni az épitésfelligyeleti hatdsagot.

6.7. Epitteté kérelmére a jelen Uzletszabalyzatban
meghatarozott feltételek bedllta esetén a
Fedezetkezel6 a Fedezetkezel6i Szerzddés
mellékletét képez6 mintaszovegnek megfeleld
felment6 nyilatkozatot (a tovabbiakban:
,Felment6 Nyilatkozat”) ad ki a Folyésitasi
Igérvényt kibocsatd bank részére.

A Felment6 Nyilatkozat feljogositja a Folydsitasi
Igérvényt kibocsatd bankot, hogy a Folyositasi
Igérvényben vallalt fizetési 6sszeg helyett annal
kisebb Osszeget (a tovabbiakban: ,Csokkentett
Osszeg”) fizessen meg a Fedezetkezeld részére a
Folydsitasi fgérvényben meghatarozott
esedékességgel és feltételekkel.
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appropriate both in terms of content and form and
the special contractual conditions set out as
conditions precedent to the acceptance of such
collateral are met;

6.4.5. the securities issued or guaranteed by a
member of the European Union; the transferable
principal-protected and yield-protected securities;
other financial instrument has been placed on the
Construction Trusteeship Disbursement Account
determined by the Construction Trusteeship
Agreement, the special contractual conditions set
out as conditions precedent to the acceptance of
such Collateral are met;

6.4.6. in case of a collateral of budget sums the
special contractual conditions set out as conditions
precedent to the acceptance of such Collateral are
met;

6.4.7. in case of a collateral of tender sponsorship
funds obtained from EU funds or Hungarian funds
the special contractual conditions set out as
conditions precedent to the acceptance of such
Collateral are met.

6.5. Parties expressly set forth that they
acknowledge the performance of obligation
regarding the placement of the Collateral at the
sole disposal of the Construction Trustee in case
of the joint, full and complete compliance with any
of the above Paragraphs 6.4.1-7.

6.6. If the Builder fails to perform its obligation to
place the Collateral at the exclusive disposal of the
Construction Trustee in a timely manner the
Construction Trustee shall refuse to issue the
Collateral Certificate and promptly notifies the
Builder and the General Contractor thereon,
furthermore, as per the provisions of the Decree it
is obliged to notify the local building authority as
well.

6.7. As per the request of the Builder, in case the
conditions specified by the present Business Policy
are met, the Construction Trustee shall issue a
template-based exemption statement forming an
annex to the Construction Trusteeship Agreement
(hereinafter: “Exemption Statement”) for the
bank issuing the Promissory Note.

The Exemption Statement empowers the bank
issuing the Promissory Note to pay an amount less
than the amount determined by the Promissory
Note (hereinafter: “Reduced Amount”) to the
Construction Trustee with the conditions and due
date specified by the Promissory Note.



A Fedezetkezel6 a Csokkentett Osszegre akkor
adja ki a Felment6 Nyilatkozatot, ha a nyilatkozat
kiaddsanak idépontjdban a Csékkentett Osszeg
tekintetében az alabbi feltételek egylttesen
fennallnak:

1. Ki van adva az aktualis teljesitési szakaszra a
Févallalkozd részére a szabalyszerl
teljesitésigazolas (a tovabbiakban: ,Févallalkozoi
Teljesitésigazolas”), és az abban elismert
fovallalkozoi teljesités értéke (a tovabbiakban:
,Csbkkentett Erték”) kisebb, mint az aktudlis
teljesitési szakasz Epitési Szerzddésben rogzitett
eredeti értéke (a tovabbiakban: ,Eredeti Erték”);

2. A FOvallalkozé cégszer( irasbeli nyilatkozattal
elfogadja a Csokkentett Ertékre vonatkozo
Fovallalkozoi Teljesitésigazolast és a
Fedezetkezel6 rendelkezésére all a Févallalkozo és
Epitteté altal cégszerlien alairt, a teljesitési
szakaszok aktualizalt adatait (azok értékét, kezdd
és zardnapjat, az adott szakaszba beszamitandé
el6leg mértékét) tartalmazo irasbeli dokumentum,
amelyben az aktudlis teljesitési szakasz
értékeként a Csokkentett Erték szerepel;

3. A Fedezetkezel6 alvallalkozdi nyilvantartdsaban
nincsenek olyan kiegyenlitetlen alvallalkozéi
teljesitések, amelyek ne lennének kiegyenlithet6k
a Fedezetkezel6 rendelkezésére all6 fedezet
0sszegébdl, ha az aktudlis teljesitési szakasz
fedezete az Eredeti Ertékrél a Csokkentett Ertékre
modosul.

VII. A FOVALLALKOZO ALTAL
RENDELKEZESRE BOCSATOTT
BIZTOSITEK CELJA ES KEZELESE

7.1 A Févallalkozé az Epitési Szerzédésben
foglaltak szerint koteles az ott rogzitett
Biztositékokat a Fedezetkezel6 kizardlagos
rendelkezése  ala helyezni, amelyet a
Fedezetkezel6 a Rendelet elbirdsai szerint kezel.

7.2. A Fb6vallalkozé koteles az altala nydjtott
pénzeszkoz jellegli Biztositék 0Osszege felett a
Fedezetkezeld kizarélagos rendelkezését
biztositani. A Fedezetkezeld kételes a Févallalkozo
altal  nyujtott  teljesitési  Biztositékot a
FedezetkezelGi Fizetési Szamlatdl elklilonitetten, a
FedezetkezelGi Biztositéki Szamlan elhelyezni.

The Construction Trustee shall issue the
Exemption Statement regarding the Reduced
Amount if at the time of the issuance of the
statement the following conditions are jointly met
with respect to the Reduced Amount:

1. The performance certificate is duly issued for
the General Contractor regarding the respective
construction phase (hereinafter: “General
Contractor’s Performance Certificate”) the value of
the General Contractor’s performance
acknowledged by it (hereinafter: "Reduced Value”)
is less than the original value of the respective
construction phase specified by the Construction
Contract (hereinafter: “Original Value”).

2. By way of a duly signed written statement the
General Contractor accepts the General
Contractor’'s Performance Certificate for the
Reduced Value and the actualized document
containing the actualized data of the construction
phases (their value, start and due date, amount of
the deposit a to be set-off in the respective phase)
duly signed by the Builder and the General
Contractor, in which the Reduced Value is
presented as the value of the current construction
phase

3. There is no unsettled subcontractors’
performance in the Construction Trustee’s register
of subcontractors that may not be settled from the
amount collateral staying at the Construction
Trustee’s disposal if the collateral of the current
construction phase is modified from Original Value
to Reduced Value.

VII. PURPOSE AND MANAGEMENT OF THE
SECURITY PROVIDED BY
THE GENERAL CONTRACTOR

7.1 The General Contractor, as per the provisions
of the Construction Contract, is obliged to place
the Securities determined by this Contract at the
exclusive disposal of the Construction Trustee that
the Constriction Trustee shall manage in line of the
provisions of the Decree.

7.2. The General Contractor shall ensure the
exclusive disposal of the Construction Trustee
over the amount of the cash Security. The
Construction Trustee shall place the performance
Security provided by the General Contractor
separate from the Construction Trusteeship
Disbursement Account, on the Construction
Trusteeship Security Account.
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FIZETESI ES A
[TEKI SZAMLA

VIII. A FEDEZE',I,'KEZEL(")I
FEDEZETKEZELOI BIZTOS]

KEZELESE
8.1 Kifizetés a Fedezetkezeloi Fizetési
Szamlarol
A Fedezetkezel6 a FedezetkezelGi Fizetési

Szamlarol kizardlag az aldbbi teljesitési helyekre
jogosult fizetést teljesiteni:

8.1.1. a Fovallalkozé altal
szamlara,

megadott fizetési

8.1.2. engedményezés esetén a Fovallalkozo6 vagy

az alvallalkozdéi  kifizetés  tekintetében az
Alvallalkoz6 altal megjelolt fizetési szamlara,
8.1.3. annak az Alvallalkozénak a fizetési

szamlajara, akinek a Fedezetkezeld a visszatartott
vagy elkulonitett 0Osszeget jogszabaly, vagy
végrehajthatd birdsagi hatarozat szerint kifizetni
koteles,

8.1.4. az Epittetdi fizetési szamlara.
8.2. Kifizetés a Fovallalkoz6 részére

8.2.1. A Fedezetkezel6 a Fovallalkozd javara
kiallitott Teljesitésigazolasban megjelolt 6sszegrol
a Fo6vallalkozo altal kiallitott szamla alapjan, a
Teljesitésigazolassal elismert ellenértéket, a
rendelkezése ald helyezett Fedezet terhére a
Févallalkozd részére koteles a Teljesitésigazolas
Fedezetkezel6  részére  torténé  ataddasatol
szamitott 5 (6t) munkanapon belll, de nem
hamarabb, mint az Epitési SzerzGdés szerinti
fizetési hataridében kifizetni a Fd6vallalkozo
Alvallalkozdéi Nyilvantartasban rogzitett, vagy a
szamlan irasban megjelolt szamlajara torténd
atutalassal, feltéve, hogy a vonatkozé jogszabalyi
feltételek fennallnak.

8.2.2. A Fedezetkezel6 nem koteles vizsgalni a
Févallalkozo altal kiallitott szamla jogszerlségét,
és nem is vallal semmilyen felel6sséget az altala
elfogadott szamviteli bizonylatok jogszabalynak
vagy szakmai szokvanyoknak torténd
megfeleléséért, sem pedig azért, hogy a szamlan,
vagy a teljesitésigazoldsban szerepl6 teljesitést a
Fovallalkozé valoban elvégezte. Felek ugyanakkor
tudomasul veszik, hogy a nem megfeleléen
dokumentalt teljesités, vagy jogszabalyba Utk6zd
szamviteli bizonylat benyUjtdsa esetén a
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VIII. MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION
TRUSTEESHIP DISBURSEMENT ACCOUNT
AND THE CONSTRUCTION TRUSTEESHIP

SECURITY ACCOUNT

8.1. Payment from the Construction
Trusteeship Disbursement Account

The Construction Trustee is entitled to make
payments from the Construction Trusteeship
Disbursement Account exclusively to the below
places:

8.1.1. the disbursement account provided by the
General Contractor,

8.1.2. in case of assignment, to the bank account
designated by the General Contractor or with
respect to the subcontractor’'s payment the
Subcontractor,

8.1.3. to the payment account of the
Subcontractor to whom the Construction Trustee
is obliged to pay the withheld or segregated
amount in accordance with law or an enforceable
court decision,

8.1.4. to the payment account of the Builder.
8.2. Payment to the General Contractor

8.2.1. The Construction Trustee shall pay the
consideration to the General Contractor
determined by the invoice issued by the General
Contractor based on the Performance Certificate
at the expense of the Collateral staying at the
Construction Trustee’s disposal within 5 (five)
working days from the receipt of the Performance
Certificate, but not earlier than on the due date
determined by the Construction Contract by way
of bank transfer to the General Contractor’s bank
account  specified by the Register of
Subcontractors or by the invoice, provided that
the relevant legal conditions are met.

8.2.2. The Construction Trustee is not obliged to
examine the legality of the invoice issued by the
General Contractor, nor does it take any
responsibility for the compliance of the accepted
accounting documents with the law or professional
standards, or for the fact that the General
Contractor actually performed the work
determined by the invoice or the Performance
Certificate. However, the Parties acknowledge that
in the event of the submission of an improperly
documented performance or an illegal accounting



Fedezetkezel6 nem koteles a  benydjtott
dokumentumokat elfogadni, de koételes erre
ésszer( idon belll felhivni az érintett figyelmét. A
Fedezetkezel az Epittetd ebbdl eredd kardért nem
felel. Amennyiben Fedezetkezel6 fizetési
kotelezettségének hataridében felréhatéan nem
tesz eleget, Ugy koteles a késedelmesen
medfizetett 6sszeg utdn a Ptk.-ban meghatdarozott
késedelmi kamatot megfizetni.

8.2.3. A Fedezetkezel6 az alvallalkozdi teljesitések
kifizetésének vizsgadlata nélklil koteles a
Févallalkozé altal az épitési munkaterillet
atadasat-atvételét kovetd elso teljesitési szakasz
teljesitésérdl benyujtott - a teljesitésigazolasnak
megfelel6 és a teljes kivitelezési tevékenység
vallalkozéi dijanak 15%-at meg nem haladé -
szamla ellenértéket teljes mértékben kiegyenliteni
az Epittetd altal rendelkezése ald helyezett
O0sszegbOl. A Fedezetkezel6 kotelezettségeként a
8.3. pontban meghatarozott, kifizetésbdl torténd
visszatartas szabalyait a jelen bekezdés szerinti
eltéréssel kell alkalmazni, ha

a) a Fovallalkozé elbleg kifizetésében
részesll,

b) az Epittetd és a FGOvallalkozd a kivitelezési
tevékenységnek, tovabba az ehhez kapcsolodd
ellenérték kifizetésének a szakaszolt
teljesitésében allapodott meg és

c) az épitési munkaterllet atadasat-atvételét
kévetd els6 szakasz kivitelezési munkainak
kifizetend6 ellenértéke nem haladja meg a
Fovallalkozé altal elvallalt teljes kivitelezési
tevékenység ellenértékének 15%-at.

nem

8.3 A Fedezet visszatartasa és a visszatartott
kovetelés kifizetése

8.3.1. A Fedezetkezeld6 - az Alvallalkozoi
Nyilvantartas adatai alapjan a Fé6vallalkozo
esedékes szamlaja kiegyenlitésébsl koteles
visszatartani az Epitési Szerzédés teljesitésében
részt vevo Alvallalkozdk altal a Felelds Mlszaki
Vezet6 Teljesitésigazolasa alapjan szamlazott, de
részilkre  hataridére ki nem  egyenlitett
koévetelésnek megfelel6 dsszeget.

A Fedezet visszatartasa kizardlag az Alvallalkozoi
Nyilvantartasban az adott szakaszhoz régzitett f6-
illetve alvéllalkoz6 kivitelez6k javara az adott
szakasz vonatkozdsdban rendelkezésre &llo
fedezet illetve megrendel6 vallalkozé kivitelezd
vallalkozoi dija erejéig gyakorolhato.

8.3.2. A Fedezetkezel6 - amennyiben az
Alvallalkozo a Felel6s m{(iszaki vezetd
teljesitésigazoldsanak kézhez vételétdl szamitott 5
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document, the Construction Trustee is not obliged
to accept the submitted documents, but is obliged
to draw the person's attention to this within a
reasonable time. The Construction Trustee shall
not be liable for any damage of the Builder
resulting from the above. If the Construction
Trustee fails to meet its payment obligation on
time, it is obliged to pay the default interest
specified in the Civil Code for the amount paid late.

8.2.3. Construction Trustee, without examining
the payment of the subcontractors’ performance,
is obliged to pay the full amount of the invoice -
issued as per the performance certificate and not
exceeding 15% of the contractor’s fee of the whole
construction activity - submitted by the General
Contractor regarding the performance of the first
construction phase after the handover of the
construction site from the amount provided by the
Builder. As a liability of the Construction Trustee
the rules on withholding of payment set out in
Section 8.3. shall apply by way of derogation from
this paragraph, if

a) the general Contractor does not receive a
deposit,

b) the Builder and the General Contractor agreed
on the staged performance of the construction
activity and the consideration thereof and

c) the consideration of the construction works of
the first construction phase after the handover of
the construction site does not exceed 15% of the
whole construction work undertaken by the
General Contractor.

8.3. Withholding the Collateral and payment
of the withheld claim

8.3.1. Based on the data of the Register of
Subcontractors, the Construction Trustee is
obliged to withhold from the settlement of the
General Contractor's due account the amount
corresponding to the receivable invoiced by the
Subcontractors participating in the performance of
the Construction Contract, based on the
Performance Certificate of the Accountable
Technical Manager, but not settled on time.

Withholding the Collateral may only be exercised
for the benefit of the main or subcontractors listed
in the Register of Subcontractors regarding the
given construction phase, to the extent of the
collateral available for the given construction
phase or up to the amount of the contractor’s fee.

8.3.2. The Construction Trustee - should the
Subcontractor dispute the content of the
performance certificate issued by the Accountable



(6t) munkanapon belil az Alvallalkozdi
Nyilvantartasban jelezve vitatja a Felel6s miszaki
vezet6 altal kiadott teljesitésigazolas tartalmat -
koteles 30 (harminc) napra felfiggeszteni az
Epitési SzerzO6dés teljesitésében részt vevd
Alvallalkozé altal megjelolt ellenérték, de
legfeljebb az Alvallalkozé részére jard adott
teljesitési  szakasz  szerz6désben  rogzitett
ellenértéke és a Felelés mdszaki vezetd
teljesitésigazolasaban jovahagyott Osszeg kozti
kulonbozetnek megfelel6 6sszeg kifizetését.

8.3.3. A Fedezetkezel6 a visszatartasrol
haladéktalanul  koteles  értesiteni azt az
Alvallalkozét, aki a ki nem egyenlitett kdvetelés
fennallasat jelezte.

8.3.4 A Fedezetkezel6 a fenti 8.3.1. pont szerint
visszatartott Osszeget legfeljebb 2  (két)
munkanapon belll kifizeti a Felelds muszaki
vezet6  teljesitésigazolasaval elismert, de
hataridére ki nem  egyenlitett kovetelés
jogosultjanak, ha az Alvéllalkozéval szemben
ellenszolgdltatasra kotelezett fél a Fedezetkezeld
irdsbeli felszolitdsdra 2 (két) munkanapon belll
nem igazolja a kifizetést.

A kifizetés a Rendelet 19. § (1) bekezdésben
meghatarozottak szerint torténik, azaz az
idérendben  korabban rogzitett kovetelések
megel6zik a kés6bbit.

8.3.5. A Fedezetkezel6 az Alvallalkozdéval szemben
ellenszolgdltatasra kotelezett Févallalkozo részére
a 8.3.2 pont szerint visszatartott 6sszeget kifizeti,
ha:

8.3.5.1. az alvallalkozd nem igazolja a fenti 8.3.2.
pont szerinti felfliggesztés idGtartama alatt a
Teljesitésigazolasban meghatarozott teljesitési
értéken felUli O0sszeg vonatkozasaban a
Rendeletben meghatarozott vitarendezési eljaras
meginditasat,

vagy ha
8.3.5.2. a vitatott kovetelés kiegyenlitése
megtortént.

8.3.6. A Fedezetkezel6, amennyiben a Vvita
eldontése érdekében kozvetit6i, birdsagi vagy
valasztottbirdsagi eljaras indul, a vitatott 6sszeget
a dontésig visszatartja és a jogerOGs dontésnek,
illetve kozvetitdi eljards esetén az egyezségnek
megdfelelen a visszatartott 6sszeget a jogszabaly
szerint kifizeti. A visszatartott 6sszeg esetlegesen
keletkezé kamata a kifizetés jogosultjat illeti. A
Fedezetkezeld altal visszatartott 6sszeg kifizetése
az egyéb igények érvényesitését nem érinti.
Amennyiben a birdsag vagy valasztottbirésag az
eljaras tartama alatt ideiglenes intézkedést hoz,

26

Technical Manager within 5 (five) working days
from the receipt thereof in the Register of
Subcontractors - is obliged to suspend for 30
(thirty) days the payment of the consideration
indicated by the Subcontractor participating in the
performance of the Construction Contract, but not
more than the difference of the amount fixed in
the contract and the amount approved in the
Certificate of Performance of the Accountable
Technical Manager.

8.3.3. The Construction Trustee shall immediately
notify the Subcontractor who announced the
unsettled claim on the withhold of the amount.

8.3.4. The Construction Trustee shall pay the
amount withheld as per the above Section 8.3.1.
within 2 (two) working days to the holder of the
unsettled claim acknowledged by the Accountable
Technical Manager, if the party obliged to pay
consideration to the Subcontractor fails to verify
the payment within 2 (two) working days from the
written call of the Construction Trustee.

The payment shall be made in line with Article 19
(1) of the Decree, that is claims recorded earlier
in the chronological order precede the later.

8.3.5. The Construction Trustee shall pay the
amount withheld as per Section 8.3.2. to the
General Manager obliged to pay consideration to
the Subcontractor if:

8.3.5.1. the subcontractor does not certify the
initiation of the dispute settlement procedure
specified in the Decree in respect of the amount
exceeding the performance value specified in the
Certificate of Performance during the period of
suspension pursuant to Section 8.3.2.,

8.3.5.2. the disputed claim has been settled.

8.3.6. The Construction Trustee, in case a
mediation, arbitration or court proceeding is
initiated in order to settle the dispute, shall
withhold the disputed amount until the settlement
of such dispute and shall pay the amount in line
with the relevant legislation determined by the
binding decision or in case of a mediation
procedure by the agreement. Any interest accrued
on the amount withheld shall accrue to the payee.
The payment of the amount withheld by the
Construction Trustee does not affect the
enforcement of other claims. If the court or



és abban valamely fél részére a Fedezetkezel6
rendelkezése alatt all6 pénzeszkoz kifizetését
rendeli el, a Fedezetkezel6 a kifizetést a birdsag
végzése szerint teljesiti.

A Fedezetkezel6t nem terheli semmilyen
felelésség sem azon tekintetben, hogy a birdsagi
vagy valasztottbirésagi dontés megalapozott, sem
pedig egy esetlegesen megalapozatlan
(kés6bbiekben megvaltoztatasra, hatalyon kivil
helyezésre keril6) birdsagi, valasztottbirdsagi
dontés anyagi kovetkezményeit tekintetében.

8.3.7. Ha az Alvéllalkozd a birdsagi vagy
valasztottbirdsagi eljaras meginditasanak
igazolasdra nyitva allé hatdridé alatt - ezen
eljarasok meginditasa helyett - kilén térvényben
meghatarozott kozvetitéi eljarast meginditd
nyilatkozat masolati példanyat (a felek és a
kozvetité altal aldirt szerz6dést) juttat el a
Fedezetkezel6 részére, akkor a Fedezetkezel6 a
kifizetés felfliggesztésének megsziintetésérdl a
8.3.8. pont szerint intézkedik.

8.3.8. A 8.3.7. pont szerinti esetben a
Fedezetkezel6 a kifizetés felfliggesztésének
megszlintetésérdl intézkedik, ha a felfliggesztés
kezdd napjatdl szamitott 60 (hatvan) napon belll
a kozvetitéi eljaras

8.3.8.1. megallapodassal fejezddik be,

8.3.8.2. megallapodas nélkil vagy nem fejezodik
be és az Alvallalkozéd - a befejezés idGpontjat a
kozvetitének az eljaras eredménytelen
befejezésérdl készitett feljegyzésével igazoltan -
az eljaras befejezését vagy a 8.3.8 pont szerinti
hataridé lejartat koveté6 8 (nyolc) napon belll
birdsagi vagy valasztottbirdsagi eljaras
meginditdsat nem igazolja.

8.3.9. Ha a kozvetit6i eljaras megallapodas nélkul
vagy nem fejezédik be és az Alvallalkozé - a
befejezés id6pontjat a kozvetitbnek az eljaras
eredménytelen befejezésérdl készitett
feljegyzésével igazoltan - az eljaras befejezését
vagy a hataridd lejartat kévetd 8 (nyolc) napon
belll birdsagi vagy valasztottbirdsagi eljaras
meginditasat igazolja, a Fedezetkezel6 a 8.3.3.
pont szerint jar el.

8.3.10. A Felek rogzitik, hogy Fedezetkezel6 a
Fovallalkozd és/vagy alvallalkozéi kivitelez6(k)

altal benyujtott, kozvetit6i, birdsagi vagy
valasztottbirdsagi eljaras meginditasat
kezdeményez§ dokumentum formai

megfeleléségét, tartalmi megfelelGségét, illetve
jogalapjat nem vizsgalja.
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arbitral tribunal takes an interim measure during
the proceedings and orders the payment to a party
of funds available to the Construction Trustee, the
Construction Trustee shall make the payment as
ordered by the court.

The Construction Trustee shall not be liable for the
substantiated consequences of a court or
arbitration decision, or for the material
consequences of a possible unfounded court or
arbitration decision (which will be amended or
revoked later).

8.3.7. If the Subcontractor sends a copy of the
statement initiating mediation (a contract signed
by the parties and the intermediary) to the
Construction Trustee within the time limit open to
certify the initiation of court or arbitration
proceedings, instead of initiating such
proceedings, the Construction Trustee shall take
measures regarding the termination of suspension
of payment in line with Section 8.3.8.

8.3.8. In the case specified in Section 8.13.7., the
Construction Trustee shall arrange for the
termination of the suspension of payment if the
mediation procedure within 60 (sixty) days from
the starting date of the suspension

8.3.8.1. is completed by agreement,

8.3.8.2. is completed without agreement or is not
completed and the Subcontractor - as evidenced
by the mediator's note on the unsuccessful
completion of the procedure - does not certify the
completion of the procedure or the
commencement of court or arbitration
proceedings within 8 (eight) days after the
deadline specified in clause 8.3.8.

8.3.9. If the mediation procedure is terminated
without agreement or is not completed and the
Subcontractor - as evidenced by the mediator's
note on the unsuccessful completion of the
procedure certifies the completion of the
procedure or the commencement of court or
arbitration proceedings within 8 (eight) days, the
Construction Trustee shall act in accordance with
Section 8.3.3.

8.3.10. The Parties state that the Construction
Trustee will not examine the formal, substantive
or legal basis of the document submitted by the
General Contractor and / or Subcontractor(s)
initiating the mediation, court or arbitration
proceedings.



8.4. Elkiilonités a Fedezetbdl

8.4.1. A Fedezetkezeld koteles a Févallalkozo altal
megjelolt  ellenértéket, de legfeljebb a
Fovallalkozd részére jard, az adott teljesitési
szakasz Epitési Szerzédésben rogzitett ellenértéke
és a Mdszaki Ellendr teljesitésigazolasaban
jovahagyott 0Osszeg  kozotti  kllénbozetnek
megfelel6 Osszeget a Fedezetbdl 30 (harminc)
napra elklloniteni, ha a Fdvallalkozé a
teljesitésigazolds kézhezvételétdl szamitott 5 (6t)
munkanapon belil az Alvallalkozdi
Nyilvantartdsban jelezve vitatja az adott
teljesitésigazolas tartalmat.

A fedezet elkilonitése kizardlag az Alvallalkozdi
Nyilvantartasban az adott szakaszhoz régzitett f6-
illetve alvallalkoz6 kivitelezOk javara az adott
szakasz vonatkozasaban rendelkezésre alld
fedezet illetve megrendel6 vallalkozé kivitelez6
vallalkozéi dija erejéig gyakorolhaté.

8.4.2. A Fedezetkezel6 a 8.4.1.
elkulonitést:

8.4.2.1. megszlinteti, ha a F&vallalkozé nem
igazolja az elkllonités id6tartama alatt a
teljesitésigazolasban szereplé6 értéken fellli
O0sszeg vonatkozasaban a vitarendezési eljaras
meginditdsat, vagy a vitatott kovetelés
kiegyenlitése megtorténik,

pont szerinti

8.4.2.2. a vita rendezési eljarast lezaré dontésig
fenntartja a Fedezet elkllonitését, majd az
elkllonitett Fedezetet a vita rendezési eljarast
lezaré jogerGs dontésnek - kozvetitéi eljaras
esetén az ebben megsziletett egyezségnek -

megfeleléen kifizeti, ha a Févallalkozo 30
(harminc) napon belll igazolja kozvetitdi,
birdsagi, vagy valasztottbirdsagi eljaras

meginditasat.

A kifizetés a Rendelet 19. § (1) bekezdésben
meghatarozottak szerint toérténik, azaz az
idérendben  korabban rogzitett koOvetelések
megel6zik a kés6bbit.

8.5. Beszamitasi és Biztositékkezelési
Nyilatkozat

Felek rogzitik, hogy a beszamitds, visszatartas
kérdése nincs kelld6 pontossaggal rendezve a
Rendeletben, ezért megallapodnak abban, hogy a
Fedezetkezeld csak a  Févallalkozo  altal
kifejezetten, irdsban elismert ellenkovetelést
szamitja be a  Févallalkozot  megilletd,
teljesitésigazolassal elismert 06sszeg terhére.
Epittetd  koteles egyidejlleg  értesiteni a
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8.4. Separation from the Collateral

8.4.1. The Construction Trustee is obliged to
separate the consideration indicated by the
General Contractor, but not more than the amount
corresponding to the difference between the
consideration for the given performance phase
fixed in the Construction Contract and the amount
approved in the Technical Supervisor’s Certificate
of Performance, for 30 (thirty) days from the
collateral if the General Manager disputes the
content of the Performance Certificate indicating it
in the Register of Subcontractors within 5 (five)
days from the receipt of the Certificate of
Performance.

The separation of the collateral may be exercised
only for the benefit of the main or subcontractors
recorded in the Register of Subcontractors for the
given phase up to the amount of the collateral
available for the given phase or the amount of the
contractor’s fee.

8.4.2. The Construction Trustee shall

8.4.2.1. terminate the separation pursuant to
Section 8.4.1. if the General Contractor fails to

prove the initiation of dispute settlement
proceedings in respect of the amount exceeding
the value specified in the certificate of

performance during the period of separation, or
the disputed claim is settled,

8.4.2.2. until the decision closing the dispute
settlement procedure, maintain the separation of
the Collateral, and then the separated Collateral is
paid in accordance with the final decision - in case
of a mediation procedure in accordance with the
agreement - if the General Manager verifies the
initiation of a mediation, court or arbitration
procedure within 30 (thirty) days.

The payment shall be made in line with Article 19
(1) of the Decree, that is claims recorded earlier
in the chronological order precede the later.

8.5. Set-off and Security Handling Statement

The parties state that the issue of set-off and
withholding is not settled with sufficient precision
in the Decree, therefore they agree that the
Construction Trustee will only calculate the
counterclaim expressly recognized in writing by
the General Contractor against the amount due to
the General Contractor. The Builder shall
simultaneously notify the Construction Trustee in



FedezetkezelGt irdsban, ha valamely kdvetelést be
akar szamitani a Fovallalkozénak fizetend6
O0sszegek terhére, és a Fedezetkezel6nek 5 napon
belil nyilatkoztatni kell a Févallalkozot, hogy
elismeri vagy vitatja-e a kovetelést.

Ha az Epittetd eljuttatja a Fedezetkezeld részére a
Fedezetkezel6i Szerz6dés mellékletét képezd, a
Févallalkozo altal cégszerilen alairt Beszamitasi és
Biztositékkezelési Nyilatkozatot, a Fedezetkezeld
az Epittet6 beszamitasi igénye esetén a
nyilatkozatban foglalt eljarasi rend szerint jar el,
azzal, hogy ezen esetben is alkalmazand6 az
alabbi bekezdés.

Felek egyezlleg kijelentik, hogy a Rendelet
elbirasait akként értelmezik, hogy a
Teljesitésigazolassal elismert, hataridére ki nem
egyenlitett alvallalkozdi kdvetelések megeldzik az
Epittetd beszamitdsi igényeit. Epittetd beszamitasi
igénye csak olyan mértékben teljesitheté a
Fedezetkezel§é altal, hogy az ne vonja el a
Févallalkozo teljesitésében részt vevo
alvallalkozok teljesitésigazolassal elismert, de ki

nem egyenlitett koveteléseivel kapcsolatos
visszatartasi, elktlonitési és kifizetési
kotelezettségek teljesitéséhez szlikséges

fedezetet.
8.6. Elszamolas a Fedezetekkel

A Fedezetkezel6 a Fedezetekkel - a 8.3. pontban
foglalt esetek kivételével - az Epittetd felé az
épitdipari kivitelezési tevékenység befejezéseként
benyujtott végszamla kiegyenlitését kdvet6 5 (6t)
munkanapon belll szamol el.

8.7. A Fovallalkoz6 altal nydajtott teljesitési
Biztositék

8.7.1. A Fedezetkezel6 a Fdvallalkozé altal
nylUjtott  teljesitési  Biztositékot az Epitési
Szerz6désben meghatdrozott kotelezettség nem
teljesitése esetén a Rendelet 21. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint, az Epittetd
kezdeményezésére és az épitési Mlszaki Ellen6r
igazoldsa alapjan a Kkivitelezési szerzddésben
meghatarozott kiaddsok kiegyenlitésére hasznalja
fel. Ha az Epitteté a kivitelezési szerzédésben
rogzitett feltételek hianyaban kezdeményezi a
Fovallalkozé altal nyujtott teljesitési Biztositék
felhasznaldsat, vagy az Epitteté altal lehivott
teljesitési  Biztositék  Epitési  Szerzédésben
meghatarozott célra torténd felhaszndldsahoz az
épitési Mlszaki Ellen6r nem adja ki az igazolast, a
Fedezetkezeld nem teljesithet kifizetést az
Epittetd részére a teljesitési Biztositék terhére.
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writing if he wishes to set off a claim against the
amounts payable to the General Contractor, and
the Construction Trustee shall notify the General
Contractor within 5 days whether he
acknowledges or disputes the claim.

If the Builder submits to the Construction Trustee
the Set-Off and Security Handling Statement duly
signed by the General Contractor attached to the
Construction  Trusteeship  Agreement, the
Construction Trustee shall act in accordance with
the procedure set forth in the statement, provided
that the following paragraph applies in this case as
well.

Parties also agree that the provisions of the
Decree shall be interpreted as meaning that the
subcontracted receivables recognized by the
Certificate of Performance and not settled on time
precede the Builder's set-off claims. The Builder's
claim for set-off may be performed by the
Construction Trustee only to the extent that it
does not deprive the collateral required to meet
the withholding, separation and payment
obligations related to the unpaid receivables of the
subcontractors participating in the performance of
the General Contractor.

8.6. Settlement of the Collaterals

The Construction Trustee shall settle the Collateral
within 5 (five) business days after the settlement
of the final invoice submitted to the Builder as the
completion of the construction activity - with the
exception determined by Section 8.3.

8.7. Performance Securities provided by
General Contractor

9.7.1. In case of non-fulfillment of the obligation
specified in the Construction Contract, the
Construction Trustee shall use the Performance
Security provided by the General Contractor in
accordance with Section 21 (1) of the Decree, at
the initiative of the Builder and to settle the
expenses specified in the Construction Contract. If
the Builder initiates the use of the Performance
Security provided by the General Contractor in the
absence of the conditions set out in the Contract,
or the construction Technical Supervisor does not
issue the certificate for the use of the Performance
Security called by the Builder for the purpose
specified in the Construction Contract, the
Construction Trustee may not make payments to
the Builder at the expense of the Performance
Security.



8.7.2. Ha a Fedezetkezel6 a fentiek szerint nem
teljesithet kifizetést az Epittetd részére a
teljesitési Biztositék terhére, a Fedezetkezel6 a
kézrem(ikodése keretében egyeztetést folytat az
Epittetével és a FOvallalkozéval. A Fedezetkezels
a létrejott megallapodasanak  megfelelGen
intézkedik a Fedezetkezel6i Szamlan [évd
teljesitési Biztositék felhasznalasardl.

Ha a felek k6z6tt nem jon létre megallapodas a
teljesitési Biztositék felhasznalasa tekintetében és
a Rendelet 21. § (1) bek. alapjan sem fizethet6 ki
a teljesitési Biztositék, a Fedezetkezel6 a
teljesitési Biztositékot a birésag joger6s és
végrehajthato hatarozatanak megfeleléen fizeti ki
az abban megjelolt félnek.

8.7.3. Amennyiben a Févallalkozd altal nyujtott
teljesitési Biztositék nem pénz, a Fedezetkezel6 a
Fovallalkozé altal nyujtott teljesitési Biztositék
felhasznalhatdsagaért semmiféle felel6sséget nem
vallal.

8.7.4. A Fedezetkezel§ a Biztositékokkal — a 8.7.1.
pontban foglalt esetek kivételével - a Févallalkozo
felé a Beruhazads befejezéseként benydjtott
végszamla kiegyenlitését kovetéen minden fél
altal cégszerlien aldirt eredeti jegyzOkonyv
rendelkezései  szerint, de a végszamla
kiegyenlitését kovet6 legkésdbb 10 (tiz) banki
napon belll szamol el.

8.8. Kozjegyzo6i, birésagi letétbe helyezés

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
Fedezetkezel6 a rendelkezésére allé
dokumentumok alapjan nem tudja kétséget
kizarélag elbirlni az Epittetd illetve a Févallalkozé
vagy barmely harmadik fél kifizetési, visszatartasi,
elkulonitési vagy mas igényét, vagy az Epittetovel
illetve a FoOvallalkozéval vagy barmely érintett
féllel az érintettek kozott fennalld vita, hidnyos,
vagy ellentmondasos dokumentumok,
nyilatkozatok miatt nem tud elszdmolni a Rendelet
17. § (8) bek. ac) pontja vagy az irdnyadé mas
szabaly vagy szerzOdéses rendelkezés alapjan,
ugy a Fedezetkezeld az érintett 0Osszeget
kozjegyz8i vagy birdsagi letétbe helyezéssel
teljesitheti. A Felek rogzitik, hogy a Fedezetkezeld
a birdi, kdzjegyz6i letétbehelyezéssel jogszerlen
teljesit. A birdi, kozjegyzdi letét koltségét a
kifizetési, visszatartasi, elkllonitési vagy mas
igényt érvényesitl, elszamolas kezdeményezd fél
koteles elGlegezni. Felek hozzajarulnak ahhoz,
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8.7.2. If the Construction Trustee is not entitled to
make a payment to the Builder at the expense of
the Performance Security as described above, the
Construction Trustee will consult with the Builder
and the General Contractor as part of its
cooperation. The Construction Trustee shall
arrange for the use of the Performance Security
on the Construction Trusteeship Account in
accordance with the agreement.

If no agreement is reached between the parties
regarding the use of the Performance Security and
Article 21 (1) of the Decree does not allow the
payment either, the Construction Trustee shall pay
the Performance Security to the party indicated
therein in accordance with the final and
enforceable decision of the court.

8.7.3. If the Performance Security provided by the
General Contractor is not money, the Construction
Trustee shall not be liable for the usability of the
Performance Security provided by the General
Contractor.

8.7.4. The Construction Trustee shall - with the
exception determined by Section 8.7.1. - settle
the Collateral towards the General Contractor in
accordance with the provisions of the original copy
of the protocol duly signed by each party after the
settlement of the final invoice submitted to the
General Contractor as the completion of the
Project, but no later than within 10 (ten) banking
days from the settlement of the final invoice.

8.8 Notarial or judicial deposit

Parties agree that if, on the basis of the documents
available to it, cannot without doubt rule the
payment, retention, segregation or other claim of
the Builder or the General Contractor or any third
party, or cannot settle with the Builder or the
Contractor or any interested party due to a
dispute, incomplete or contradictory documents,
statements, in accordance with Section 17 (8) ac)
of the Government Decree or any other applicable
rule or contractual provision, the Construction
Trustee may pay the amount in question into
notarial or judicial deposit. Parties set out that the
Construction Trustee performs lawfully by
depositing into a judicial or notarial deposit. The
costs of the judicial or notarial deposit shall be
advanced by the party initiating the settlement
enforcing the payment, retention, separation or
other claim. The parties agree that the depositary
shall deduct the cost of the deposit, as stipulated
by the law, from the deposit. The Construction



hogy a letétbehelyezés jogszabalyban
meghatarozott koltségét a letétkezel6 a letétbdl
levonja. Fedezetkezel6 az érintett felek
elszamolasatdol vagy jogvitajanak lezarultatdl
fuggetlenil nem koételezhet6 a letétbe helyezéssel
jard koltségek viselésére. A felek kifejezetten
elfogadjak, hogy a Fedezetkezelé nem felel azért,
ha a kozjegyz6 vagy a birdésag jogszabalysértd
moddon megtagadja a letét atvételét, vagy azt csak
késedelmesen teljesiti.

IX. AZ ALVALLALKOZOI NYILVANTARTAS
MUKODTETESE

9.1. Fedezetkezel6 az Alvéllalkozoi Nyilvantartas
m(ikodtetése keretében:

- a jelen Uzletszabdlyzat  szerint
tajékoztatja az Epittetét és a
Fovallalkozét az Oket terheld

adatszolgaltatasi, nyilvantartasi
kotelezettségérdl, kllonds tekintettel
12.1. és 12.2. pontban foglaltakra,

egyéni kodot biztosit az Epittetd és a
Fovallalkozd részére az Alvallalkozdi
Nyilvantartasba torténd belépéshez,
figyelemmel kiséri a Fo6vallalkozé
részére elGirt nyilvantartas-kitoltési
kotelezettség teljesitését,
figyelemmel kiséri az
teljesitések hataridében
kifizetését,

alvallalkozoi
torténd

- Fedezetkezeld az Alvallalkozéi
Nyilvantartast a Szerz6dés
megszlinését koveté 30 (harminc)
napig koteles mikodtetni.

9.2. Epittetd tudomdsul veszi, hogy a
Fedezetkezel6 koteles haladéktalanul az

Alvallalkozo6i Nyilvantartdsban szereplé Osszes

alvallalkozé  kivitelez6t  értesiteni, ha a
Fovallalkozé a kivitelezési tevékenység

felfliggesztésére és/vagy az Epitési Szerzédés
felmondasara valik jogosultta, abbdl kifolyolag,
hogy az Epittet6 nem helyezte az elbirt hataridére

a Fovallalkozé teljesitésének vagy
részteljesitésének Epitési Szerz6dés szerint

Fedezetét Fedezetkezeld rendelkezése ald és ezt a
felfiggesztés id6tartama leteltéig sem biztositja.

9.3. Fedezetkezel6 haladéktalanul értesiti az
Alvallalkozéi Nyilvantartasban szereplé G6sszes
alvallalkozo kivitelez6t, ha a fenti 9.2. pont szerinti
dllapot fenndlldsdt az Epittetdé a Fedezet
biztositdsdval megsziintette, illetve ha a
Fedezetkezel6i Szerz6dés megsz(inik.
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Trustee shall not be required to bear the costs of
the deposit, regardless of the settlement of the
parties involved or the settlement of the dispute.
The parties expressly agree that the Construction
Trustee is not liable if the notary or the court
unlawfully refuses to accept the deposit or only
renders it late.

IX. OPERATION OF THE REGISTER OF
SUBCONTRACTORS

9.1. Within the framework of the operation of the
Register of Subcontractors the Construction
Trustee:
- informs the Builder and the General
Contractor about the data provision
and registration obligation incumbent
on them in accordance with the
present Business Policy, with special
regard to the preovisions of Sections
12.1. and 12.2.,
provides an individual code for the
Builder and the general Contractor to
enter the Register of Subcontractors,
monitors the fulfilment of the
obligation to fill in the register
prescribed for the General Contractor,
monitors the timely payment of
subcontracted services,

the Construction Trustee is obliged to
operate the Register of Subcontractors
for 30 (thirty) days after the
termination of the Contract.

9.2. The Builder acknowledges that the
Construction Trustee is obliged to notify all
subcontractors listed in the Register of
Subcontractors without delay if the General
Contractor is entitled to suspend the construction
activity and / or terminate the Construction
Contract due to the Builder’s failure to place the
Collateral of the performance or partial
performance of the General Contractor at the
exclusive disposal of the Construction Trustee and
also fails to verify the above obligation during the
time of the suspension.

9.3. The Construction Trustee shall immediately
notify all subcontractors included in the Register
of Subcontractors if the provisions of Section 9.2
above are terminated by the Builder by way of
providing the Collateral, or if the Construction
Trusteeship Agreement is terminated.



9.4. Epittetd kifejezetten tudomasul veszi, hogy az
Alvéllalkozdi Nyilvantartdsba Epittetd és/vagy
Févallalkozoi és/vagy Alvallalkozé, és/vagy
alvallalkozoi kivitelez6 és/vagy a Ml(iszaki EllenGr
és/vagy a Felel6s Mliszaki Vezet6 altal bevitt
adatok helyességért vagy valdsagtartalmaért
Fedezetkezeld semmilyen felel6sséget nem vallal.

X. AZ EPITESI SZERZODES MODOSITASA, U]

9.4. The Builder expressly acknowledges that the
Construction Trustee shall not be liable for the
accuracy or veracity of the data entered in the
Register of Subcontractors by the Builder and / or
the General Contractor and / or the Subcontractor
and / or the Subcontractor and / or the Technical
Supervisor and / or the Accountable Technical
Manager.

X. MODIFICATION OF THE CONSTRUCTION

EPITESI SZERZODES

10.1. A Fedezetkezel6 mindaddig, amig a
teljesitési szakaszok barmely, a Szerz6désben
rogzitett adatanak (kezd6 nap, zardé nap, érték)
modositadsara vonatkozé Epittetd és Févallalkozd
altal cégszerlien ald nem irt modositast kézhez
nem vette, feladatait a teljesitési szakaszok
adatait rogzitd, részére mar atadott cégszerlien
alairt dokumentum alapjan latja el.

10.2. Ha az Alvallalkozdi Nyilvantartasba valamely
teljesitési szakasz vonatkozasaban alvallalkozé
(Alvallalkozéi  Teljesitési Szakasz) kerdlt
rogzitésre, az Epittetd ezen idéponttdl kezdve csak
az érintett regisztralt alvallalkozék irasbeli
hozzdjaruldsa mellett mddositja az Epitési
SzerzGdést, vagy az érintett teljesitési szakaszt
olyan médon, hogy
(@) a teljesitési
modosuljon,

(b) a teljesitési szakasz értéke olyan mértékben
csOkkenjen ("Csokkentett Szakaszérték"), hogy a
Csokkentett Szakaszérték kisebb legyen, mint az

szakasz kezdete, vége

adott szakaszhoz mar rogzitett alvallalkozéi
szakaszok Osszesitett értéke,
(c) a teljesitési szakasz vonatkozasaban a

Févallalkozo szamara megvaltozzanak a
teljesitésigazolas kiadasanak és a teljesités értéke
meghatarozasanak feltételei, ide nem értve az
aldbbi valtoztatasokat:

(c1) MUszaki Ellen6r személyének valtozasa, vagy
(c2) annak mddositasa, hogy az Epitteté vagy a
Mlszaki Ellenér jogosult-e a teljesitésigazolas
kiadasara;

(d) az érintett szerz6dés-mddositas barmely mas
modon elvonja a Fedezetkezel6 alvallalkozok
tekintetében fennalld kotelezettségei
teljesitéséhez sziikséges fedezetet, vagy az ilyen
kotelezettségek teljesitését akadalyozza.

10.3 A Fedezetkezeld fenntartja a jogot, hogy
barmely Gjabb épitési szerz6dés megkotése vagy
barmely épitési szerz6dés modositdas esetében
visszautasitsa az adott szerz6dés csatolasat a
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CONTRACT, NEW CONSTRUCTION
CONTRACT

10.1. Until such time as the Construction Trustee
receives any modification not duly signed by the
Builder and General Contractor to modify any of
the details of the construction phases (starting
day, end date, value), it shall perform its duties
on the basis of a duly signed document of the
construction phases that has already been
provided to him.

10.2. If a subcontractor has been entered in the
Register of Subcontractors for a construction
phase (Subcontractor Construction Phase), from
that date the Builder will amend the Construction
Contract or the relevant construction phase only
with the written approval of the registered
subcontractors so that

(a) it changes the start, end, or value of the
construction phase,

(b) the value of the Construction Phase decreases
(Decreased Construction Phase) so that the
Decreased Construction Phase will be less, than
the value of the Subcontractor Construction
Phases already registered,

(c) regarding the construction phases, the terms
and conditions of issue and amount of the
Performance Certificate for the General Contractor
will change, excluding the following changes:

(c1) modifying the Technical Supervisor, or

(c2) modifying whether the Builder or Technical
Supervisor is entitled to issue a certificate of
performance;

(d) the modification of the Construction Contract

shall in any other way deprive Construction
Trustee of the cover required to perform its
obligations to subcontractors or impede the

performance of such obligations.

10.3. The Construction Trustee reserves the right
to refuse to attach any new construction Contract
or any amendments of concluded construction
Contracts to the Construction Trusteeship



Fedezetkezel6i Szerz6déshez, és a fedezetkezelés
annak alapjan valé végzését (,Visszautasitas”),
vagy azt feltételhez kosse, ha a Fedezetkezel6
alldspontja szerint a megkotott és szamara
bemutatott Uj vagy modositott épitési szerzodés
vagy annak barmely rendelkezése

(@) nem felel meg a jogszabalyoknak, a
Szerz6désnek, vagy
(b) olyan helyzetet hozhat Ilétre, hogy a

Fedezetkezel6 barmely kifizetés (cselekmény)
vonatkozasaban nem tudja kétséget kizardlag
eldonteni, hogy valamely kifizetést (cselekmenyt)
kell-e teljesitenie vagy sem, Epitteté (ideértve a
jogi értelemben épittetébnek mindsilé barmely
személyt) vagy barmely vallalkozd részére
valamely id6pontban, ami a Fedezetkezel6
kartéritési felelosségét vonhatja maga utan.

Visszautasitds esetén a Fedezetkezel6 kozli a
Visszautasitas indokait irasban az Epittetével. Ha
az Epittet6 nem fogadja el a Fedezetkezel6
allaspontjat, és nem kivdnja modositani a
Fedezetkezel6 altal kifogasolt rendelkezéseket, a
Fedezetkezel6

(a) a meglévé Epitési szerz6dés modositasa
esetén jogosult a Szerzdédést a mar folyamatba
helyezett teljesitési szakasz lezarasaig és az azzal

kapcsolatos elszamolasok befejezésig  és
kifizetések teljesitéséig a korabbi Epitési
Szerz6dés feltételei szerint teljesiteni, és a

Szerz6dést a mar folyamatba helyezett szakasz
lezarasanak hatalyaval felmondani;

(b) Uj f6vallalkozoval megkotott Gj épitési
szerz6dés esetén jogosult a fedezetkezelést
kizarolag a korabbi févallalkozok és korabbi épitési
szerzddések (igy kllénbsen az Epitési Szerzédés)
tekintetében végezni, és nem koteles a
fedezetkezelést az Uj f6évallalkozo altal végzett
munka vonatkozasaban is végezni.

A Fedezetkezel6 ezen felmondasa nem érinti a
Fedezetkezeld elszdmolasi és jogszabaly szerinti
egyéb kotelezettségeit a mar a kizardlagos
rendelkezése ala helyezett fedezet és biztositékok
vonatkozasaban a jogszabaly altal el6irt modon.

XI. A FEDEZETKEZELESHEZ KAPCSOLODO
DIJAK, KOLTSEGEK

Felek rogzitik, hogy a jelen fedezetkezelGi viszony
kapcsan a fedezetkezelGi szolgdltatas
megrendeldje és koltségviselbje az Epittetd.
Ennek megfeleléen Epitteté vallalja, hogy a
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Agreement, and therefore the Construction
Trustee’s activity upon it ("Refusal"), or to set
conditions thereto, if the Construction Trustee
considers that the construction Contract, any
modification thereof or any provisions of it
presented to him

(@) does not comply with the law, the Agreement,
or

(b) would create a situation, that Construction
Trustee cannot, in respect of any payment (deed),
solely decide whether or not to make a payment
(deed) to the Builder (or any other persons to be
deemed legally as builder) or any contractor at
any time, which may give rise to liability of the
Construction Trustee.

In case of a Refusal the Construction Trustee shall
communicate the reasons of the Refusal in writing
to the Builder.

If the Builder does not accept the standpoint of the
Construction Trustee and does not intend to
modify the provisions complained of by the
Construction Trustee, the Construction Trustee
(a) in the event of modification of an existing
Construction Contract, shall be entitled to perform
services under this Agreement pursuant to the
terms of the previous Construction Contract until
the end of the construction phase already ongoing
and the closing of the settlements and performing
of payments related to such phase and terminate
this Contract effective on the date of
the completion of the ongoing phase, or

(b) in the event of a new construction contract
with a new general contractor, shall be entitled to
perform Construction Trustee’s activity only in
respect of the former general contractors and the
former general construction contracts (included
but not limited to the Construction Contract) and
shall not be obliged to perform Construction
Trustee’s activity regarding the work performed by
the new general contractor.

This termination of the Construction Trustee does
not affect the Construction Trustee's statutory
obligations to settle with the coverage and
collaterals placed under its exclusive discretion as
set forth by the law.

XI. FEES AND COSTS RELATED TO
CONSTRUCTION TRUSTEESHIP

The parties state that in connection with the
present construction trusteeship relationship, the
customer and the cost bearer of the construction
trusteeship service is the Builder. Accordingly, the



Fedezetkezeléshez kapcsolodd, a FedezetkezelGi
Szerz6désben meghatarozott oOsszes dijat és
koltséget megfizeti. A Fedezet Epittetd altali
késedelmes rendelkezésre bocsatasa a
Fedezetkezel6 FedezetkezelGi dij iranti igényét
nem érinti.

_ XII. AZ EPITTETO
KOTELEZETTSEGVALLALASAIL

12.1. Epittetd a FedezetkezelSi Szerzédésben
meghatarozott célkitlizések megvaldsitasa
érdekében vallalja, hogy

12.1.1. a Mdlszaki Ellen6rrel megkotott
szerz6désében kikoti és érvényesiti:
12.1.1.1. A Mdszaki Ellenérrel szemben
tamasztott alabbi elGirdsok betartasat:

- A FOvallalkozd altal megklldott

értesités kézhezvételétdl, vagy a
birtokbaadasi eljaras lezarasatol
szamitott legfeljebb 15
munkanapon belil az errél széld
Teljesitésigazolast a M(iszaki
Ellen6r a Fedezetkezeld részére
koteles megklldeni;

A Teljesitésigazolasban foglalt
szamlazhaté Osszeget az
Alvallalkozoi Nyilvantartasban
koteles haladéktalanul rogziteni;

a Rendelet 16.§ (2) bekezdése,
illetve a 16.§ (3) bekezdés d)
pontja alapjan a Mlszaki Ellenor
koteles az épitési naplot ellendrizni,
hogy abban minden Alvallalkozo
kivitelez6 a Rendelet 2. sz.
melléklete szerint szerepeljen;

az Epittet§ kezdeményezésére a
F6évallalkozo altal nyujtott teljesitési
biztositék felhasznalasaval
kapcsolatos igazolast koteles kiadni
és eljuttatni a Fedezetkezel6
részére;

12.1.1.2. Fedezetkezeld kiilon kérése nélkdl is
haladéktalanul jelentse irdsban, parhuzamosan az
Epittetd és a Fedezetkezel§ részére azt, ha a
Beruhdzas megvaldsitdsdban olyan alvallalkozé
mikddik kozre, aki nem regisztralta magat az
Alvallalkozéi Nyilvantartasban.

12.2. Az Epittetd6 a Fedezetkezel§ térvényes
m(ikodésének biztositasa érdekében vallalja, hogy
tajékoztatja a Févallalkozot, hogy a Févallalkozo
koteles minden Alvallalkozéja szerzédésében
szerepeltetni azt a kitételt, hogy az Alvallalkozé -
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Builder undertakes to pay all fees and costs
related to the Construction Trusteeship specified
in the Construction Trusteeship Agreement. The
late provision of the Collateral by the Builder does
not affect the Construction Trustee's claim for the
Construction Trustee'’s Fee.

XII. UNDERTAKINGS OF THE BUILDER

12.1. In order to achieve the objectives set out in
the Construction Trusteeship Agreement, the
Builder undertakes

12.1.1. to stipulate and enforce in the agreement
concluded with the Technical Supervisor

12.1.1.1. the following
Technical Supervisor:
The Technical Supervisor shall send
the Certificate of Performance to
the Construction Trustee within a
maximum of 15 working days from
the receipt of the notification sent
by the General Contractor or from
the conclusion of the transfer
procedure;

The invoiced amount included in the
Certificate of Performance must be
immediately recorded in the
Register of Subcontractors;
pursuant to Section 16 (2) and
Section 16 (3) (d) of the Decree,
the Technical Supervisor is obliged
to check the construction logbook

requirements for the

that all Subcontractorsshall be
included in line with Annex 2 of the
Decree;

at the initiative of the Builder, issue
and send to the Construction
Trustee a certificate related to the
use of the performance guarantee
provided by the General
Contractor;

12.1.1.2. Even without the express request of the
Construction Trustee, immediately notify the
Builder and the Construction Trustee in writing, in
parallel, if a subcontractor who has not registered
in the Register of Subcontractors is involved in the
implementation of the Project.

12.2. In order to ensure the lawful operation of the
Construction Trustee, the Builder undertakes to
inform the General Contractor that the General
Contractor is obliged to include in the contract of
all its Subcontractors that the Subcontractor is



legkésébb a  kivitelezési  tevékenységének
megkezdéséig — az Alvallalkozoéi Nyilvantartasba
koteles szerzodése adatainak felvitelére, tovabba
koteles kikotni azt is, hogy ugyanezt a kikotést az
Alvallalkozok tovabbi Alvallalkozdinak is
teljesitenie kell.

12.3. Epitteté vallalija, hogy a jogszabalyi
el6irasokon tulmenden a Fedezetkezel6
Uzletszabalyzatat és a Szerz8désnek azon
rendelkezéseit, amelyek az Epittet6 és a

FOvallalkoz6, vagy barmely vallalkozo Kkozotti
elszamolas tekintetében relevansak az Epitési
Szerz6dés részévé teszi, illetve abban szerepelteti
azt a kotelezettséget, hogy a FOvallalkozé és a
teljesitésében részt vevd valamennyi vallalkozé
kozotti szerzddések csak olyan tartalommal
kotheték meg, hogy azokban a felek kifejezetten
elfogadjak magukra nézve kételez6nek

(a) a Fedezetkezel§ Uzletszabalyzatat és

(b) a Szerz8désnek azon rendelkezéseit, amelyek
az Epittet6 és a Fo6vallalkozdé, vagy barmely

vallalkozd  kozotti  elszdmolds  tekintetében
relevansak.
12.4. Epittetd tudomdsul veszi, hogy a

fedezetkezelli Alvallalkozéi Nyilvantartast
mukodtetd szoftver Ugy van kialakitva, hogy a
Fovallalkozd altal biztositott kdddal az Alvallalkozo
a Fedezetkezel6 kozremilkodése (jovahagyasa)
nélkll tudja regisztralni sajat magat és
szerzédésének adatait az Alvallalkozoi
Nyilvantartasba (Regisztralt Alvallalkozd). Ennek
alapjan a Fedezetkezel6 akként jar el, hogy
valamennyi Regisztralt Alvallalkozé
vonatkozasaban alkalmazza és alkalmazhatja a
Rendelet és a Szerz6dés alvallalkozdi kovetelések
védelmét hivatott rendelkezéseit. A Fedezetkezeld
nem vizsgalja, hogy a Regisztralt Alvallalkozé
regisztracidja jogszerlien vagy nem jogszer(ien
tortént-e, a Regisztralt Alvallalkozd jogi
értelemben alvallalkozénak vagy beszallitdnak
mindsul-e.

12.5. Az Epittetd a Fedezetkezel6i Szerzédés
aladiradsaval korlatlan felmentést ad a titoktartasi
kotelezettség aldl a Mlszaki Ellendr részére a
Fedezetkezel6vel szemben a Beruhdzds adatait
illetéen. A felmentés alapjan a Mlszaki Ellen6r
jogosult a Fedezetkezel6 részére minden olyan
adatot, informaciot kiadni, amely a Beruhazas
megvaldsitasahoz feltétlenll sziikséges.

12.6. Az Epittetd6 és Foévallalkozé koteles
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obliged to enter the details of his contract into the
Register of Subcontractors and that the same
condition must be fulfilled by other Subcontractors
of the Subcontractors.

12.3. Builder undertakes that in addition to the
legal requirements, he makes the Construction
Trustee's Business Policy and the provisions of the
Contract that are relevant to the settlement
between the Builder and the General Contractor or
any contractor part of the Construction Contract,
and to include the obligation that all contracts
between the General Contractor and its
participating subcontractors may only be
concluded in a way that the parties expressly
agree to be bound by:

(a) the Business Policy of the Construction
Trustee,

(b) the provisions of the Contract which are
relevant to the settlement between the Builder
and the General Contractor or any contractor.

12.4. Builder acknowledges that the software that
operates the Construction Trustee's Register of
Subcontractors is designed so that with the code
provided by the General Contractor, the
Subcontractor can register itself and its contract
details in the Register of Subcontractors
(Registered Subcontractor) without the
Construction Trustee's participation (approval).
Based on this, the Construction Trustee acts and
may apply to all Registered Subcontractors the
provisions of the Regulation and the Contract
called for the protection of subcontractors' claims.
The Construction Trustee does not examine
whether the Registered Subcontractor has been
registered legally or illegally, whether the
Registered Subcontractor is a subcontractor or a
supplier in the legal sense.

12.5. By signing the Construction Trusteeship
Agreement, the Builder grants the Technical
Supervisor an unrestricted exemption from the
obligation of confidentiality vis-a-vis the
Construction Trustee regarding the details of the
Project. Based on the exemption, the Technical
Supervisor is entitled to release to the
Construction Trustee all data and information that
is absolutely necessary for the implementation of
the Project.

12.6. The Builder and the General Contractor shall



tajékoztatni a Fedezetkezel6t az Epitési Szerz6dés

minden maodositasaral, a maodositas
hatalybalépését kdvetben 15 (tizenot)
munkanappal, a moddositdas egy eredeti

példanyanak megkilldésével, figyelemmel a X.
pontban foglaltakra.

12.7. Epittetd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy
a Fedezetkezel6 a Bankot teljes koérben
tdjékoztatja a FedezetkezelGi Fizetési Szamla,
valamint a Fedezetkezel6i Biztositéki Szamla
egyenlegérdl, az azokrol vald kifizetésekrol vagy a
kifizetések megtagadasardl, a Beruhazas elbre
haladasaval 6sszefiiggé eseményekrol.

XIII. FELELOSSEGI SZABALYOK

13.1. A Fedezetkezel6 kizardélag az arra jogosult
altal kiadott Teljesitésigazolas és az ez alapjan

kibocsatott szamla (vagy szamlaval azonos
tekintet alda es6 szamviteli bizonylat, a

tovabbiakban egyltt: szamla) ellenében jogosult

és koteles a Foévallalkozé részére kifizetést
teljesiteni.
13.2. Fedezetkezel6 kizarolag adott

Alvallalkozonak a szerzGdéses lancolatban felette
allo, vele szerzodott vallalkozo Felel6s Miszaki
VezetGje altal kiadott Teljesitésigazolas és az ez
alapjan kibocsatott szamla ellenében jogosult és

koteles  Alvallalkoz6  és/vagy  alvallalkozéi
kivitelezo részére kifizetést teljesiteni.
13.3. Epittetd a Fedezetkezel6i Szerzddés

alairadsaval tudomasul veszi, hogy Fedezetkezel6

felelGssége kizardlag a FedezetkezelGi
Szerz6désben foglaltak szerzOdésszerl
teljesitéséert all fenn; és ezen tdlmenden, akar az
Epitési SzerzOdéssel, akdar a Beruhdzdshoz

kapcsolodé barmely mas megallapodassal (ide
értve tébbek kozott, de nem kizardlag barmely
finanszirozasi szerzddést, barmely vallalkozoi
és/vagy alvallalkozéi megallapodast)
kapcsolatban a Fedezetkezel6 sem Epittet6, sem
Fovallalkozéi kivitelez6, sem barmely harmadik
személlyel szemben nem felel.

13.4. Fedezetkezel6 csak a  kizardlagos
rendelkezése ald helyezett 6sszeggel torténd
elszamolasért felel. Igy a jogszabdlyban
meghatarozott, fedezetként elfogadhaté, de
pénznek nem mindsild pénziigyi eszkdzok esetén
Epittetd és Févallalkozéi tudomdasul veszi és az
Osszes vallalkozo kivitelez6vel tudomasul veteti,
hogy amennyiben az ott foglalt eszk&zdkben
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inform the Construction Trustee of any
amendments to the Construction Contract, within
15 (fifteen) working days after the amendment
enters into force, by sending an original copy of
the amendment, subject to the provisions of
Section X.

12.7. Builder acknowledges and accepts that the
Construction Trustee fully informs the Bank about
the balance of the Construction Trusteeship
Disbursement Account and the Construction
Trusteeship Security Account, payments or
refusals to make payments thereon, and events
related to the progress of the Project.

XIII. RULES OF LIABILITY

13.1. The Construction Trustee is only entitled and
obliged to make a payment to the General
Contractor based on the Performance Certificate
issued by the person entitled to issue it and the
invoice issued on the basis thereof (or an
accounting document with the same consideration
as the invoice, hereinafter: invoice).

13.2. The Construction Trustee is only entitled and
obliged to make payments to the Subcontractor
and / or any subcontractor based the Performance
Certificate issued by the Accountable Technical
Manager of the contractor standing above such
Subcontractor in the contractual chain and based
on the invoice issued with regard to such
Certificate of Performance.

13.3. By signing the Construction Trusteeship
Agreement, the Builder acknowledges that the
Construction Trustee is solely responsible for the
contractual performance of the provisions of the
Construction Trusteeship Agreement; and in
addition, either in connection with the
Construction Contract or any other agreement
(included but not limited to any financing contract,
any contractor’s and/or subcontractor’s contract)
related to the Project, the Construction Trustee
shall not be liable to the Builder, the General
Contractor or any third party.

13.4. The Construction Trustee is only liable for
the settlement of the amount placed at its sole
disposal. Thus, in the case of financial instruments
specified in the law, which are acceptable as
collateral but do not qualify as money, the Builder
and General Contractor acknowledge and make all
its contractors acknowledge that if the payment of
the actual value of the collateral included in the



foglalt fedezeti érték tényleges folydsitasa a Bank
vagy barmely harmadik személy részér6l nem,
vagy késve, vagy barmely okbdl csokkent értéken
torténik meg és emiatt Fedezetkezel6 nem tud
kifizetést teljesiteni, azért a Fedezetkezel6 nem
felel.

13.5. Epittetd a Fedezetkezel8i Szerzédés
alairasaval tudomasul veszi, hogy (1)

Fedezetkezel6 az Ugyfél altal dtadott okiratokat
csak a jelen Uzletszabalyzatban foglalt
szempontbdl vizsgalja és Fedezetkezel6 nem felel
az Ugyfelei altal, vagy az Ulgyfele megbizottja,
alkalmazottja altal atadott okiratok
érvényességéért, azok tartalmaért, (2)
Fedezetkezeld a téle elvarhatd gondossaggal
vizsgalja a személyazonossag, a képviseleti
jogosultsdg vagy a meghatalmazas igazolasara
bemutatott okmanyokat. Ezek valodisagaért,
illetéleg hamis vagy hamisitott voltanak gondos
vizsgdlata melletti fel nem ismerhet6ségéért a
Fedezetkezel6 nem vallal felel6sséget, (3)
Fedezetkezel6 nem felel a belfoldi vagy kulfoldi
hatésagi rendelkezésbdl, vagy a jogszabalyokbdl,
azok megvaltozasabdl ered6 karokért,
Fedezetkezel6 nem felel a Fedezetkezel6i Fizetési
Szamlat vezet6 bank fizetésképtelenségéért, (4)
Fedezetkezel6 altal a Fedezetkezelés teljesitése
érdekében igénybe vett harmadik személyért vald
felel6sségét jogszabdly, nemzetkozi megallapodas
vagy - jogszabaly kotelez6 érvényl rendelkezése
korlatozhatja, (5) nem felel a Fedezetkezel6 a
FedezetkezelGi Fizetési Szamlat, illetve
Fedezetkezel6i Biztositéki Szamlat vezetd bank
magatartasaért, és/vagy mulasztasaért, (6) a
Fedezetkezel6 kotelezettségeit a Szerzddés
hatarozza meg, és a Fedezetkezel6 csak a
Szerz6désben kilon meghatarozott
kotelezettségei teljesitéséért tartozik
felelGsséggel.

13.6. Fedezetkezel6 nem felel azért, ha a tobbi fél
nem vagy hianyosan teljesiti a Szerz6dés vagy az
Epitési Szerz6dés elGirasait.

13.7. A Fedezetkezelo a feladatkdrében okozott
kar megtéritéséért a Ptk. szerint felel.

XIV. FEDEZETKEZELO TAJEKOZTATASI
KOTELEZETTSEGE

14.1. A Fedezetkezel§ Uzletszabdlyzata nyilvanos,
azt a Fedezetkezel6 székhelyén és a
Fedezetkezel6 honlapjan barki megtekintheti.
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assets is made late by the Bank or any other third
party, or made for any reason at a reduced value
and therefore the Construction Trustee is unable
to make a payment, the Construction Trustee is
not liable.

13.5. By signing the Construction Trusteeship
Agreement, the Builder acknowledges that (1) the
Construction Trustee examines the documents
submitted by the Client only from the point of view
of the present Business Policy and the
Construction Trustee is not responsible for the
validity and content of documents submitted by its
clients or its client's agent or employee, (2) the
Construction Trustee examines the documents
presented to prove the identity, the right of
representation or the power of attorney with the
due diligence expected of him. The Construction
Trustee shall not be liable for the authenticity or
non-recognition of the fact that they are false or
falsified after careful examination, (3) the
Construction Trustee shall not be liable for
damages arising from a domestic or foreign official
provision or from the legislation or changes
thereto, the Construction Trustee shall not be
liable for the insolvency of the bank holding the
Construction Trusteeship Disbursement Account,
(4) the liability of the Construction Trustee for a
third party used to perform the Construction
Trusteeship may be limited by law, international
agreement or a binding provision of law, (5) the
Construction Trustee is not liable for the conduct
and / or omission of the bank holding the
Construction Trusteeship Disbursement Account
or the Construction Trusteeship Security Account,
(6) the obligations of the Construction Trustee are
defined in the Contract and the Construction
Trustee is only responsible for the fulfillment of its
obligations specified in the Contract.

13.6. The Construction Trustee is not liable if the
other parties do not or do not fully comply with the
provisions of the Contract or the Construction
Contract.

13.7. The Construction Trustee shall be liable for
damages caused in the scope of its duties
pursuant to the provisions of the Civil Code.

XIV. INFORMATION DUTIES OF THE
CONSTRUCTION TRUSTEE

14.1. The Construction Trustee's Business Policy is
public and can be viewed by anyone at the
Construction Trustee's registered office and on the
Construction Trustee's website.



14.2. A FedezetkezelGi Szerzédés fennallasa alatt
az Ugyfél kérésére a Fedezetkezel§ a szerz6dési
feltételeket és a Pft. 10. §-aban foglalt adatokat
tartés adathordozdon vagy az Ugyfél kérésére
elektronikus Uton barmikor, téritésmentesen
rendelkezésre bocsatja.

14.3. A Fedezetkezel6 a FedezetkezelGi Szerz6dés

megkotése elGtti el6zetes tajékoztatasi
kotelezettségének tartds adathordozdon tesz
eleget.

14.4. A Fedezetkezelének a Fedezetkezeldi

Szerz6dés alapjan a fizetési megbizasok
tekintetében el6zetes és utdlagos tajékoztatasi
kotelezettsége van az alabbiak szerint:

14.4.1. a Fedezetkezeld - a fizeté6 fél Ugyfél
kérésére — az Ugyfél fizetési megbizésra irdnyuld
jognyilatkozatat megel6z6en tajékoztatja a
szolgaltatas teljesitésének maximalis
id6tartamardl és az Ugyfél altal a Fedezetkezel§
részére fizetendd valamennyi dijrél, koltségrol
vagy fizetési kotelezettségrol;
14.4.2. a Fedezetkezel6
megterhelését kovetben
tédjékoztatja az Ugyfelet

a.) a fizetési mdlvelet azonositasat
lehetévé tev6 hivatkozasrol, és esetlegesen a
kedvezményezett adatairdl,

b.) a fizetési mivelet fizetési
megbizdsban  meghatarozott = devizanemben
szamitott 6sszegérdl,

c.) az Ugyfél &ltal a Fedezetkezel§
részére fizetendd valamennyi dijrél, koltségrol
vagy egyéb fizetési kotelezettségrol,

d.) a fizetési megbizas atvételének
napjarol vagy a terhelés értéknapjardl.

szamlajanak
haladéktalanul

14.5. A Fedezetkezel6 a fenti 14.4.1. és 14.4.2
pontokban meghatarozott tajékoztatasnak az e-
fedezetkezel6i rendszer altal kildott e-mail Gtjan,
tovabbd a terhelést igazold, banki szamlakivonat
Epittet6 részére torténd atadasa utjan (e-mailben
torténé megklildéssel olvasasi jog biztositasa
mellett vagy személyes atadassal) tesz eleget. A
Fedezetkezel§ tovébbad az Epittetd kérésére a
14.4.1. és 14.4.2. pontokban meghatarozott
tajékoztatadst havonta egy alkalommal dij- és
koltségmentesen nyujtja az Epitteté részére oly
modon, hogy az Epittet6 az adatokat az adatok
céljanak megfelel6 ideig tartésan tarolhassa, és a
tarolt adatokat valtozatlan formaban és
tartalommal megjelenithesse.

14.6. A Fedezetkezel6 koteles biztositani, hogy a

14.2. During the term of the Construction
Trusteeship Agreement, at the request of the
Client, the Construction Trustee shall provide the
Client with data determined by Article 10 of the
Aps. on a durable medium or electronically at any
time, free of charge.

14.3. The Construction Trustee fulfills its
obligation to provide prior information prior to the
conclusion of the Construction Trusteeship
Agreement on a durable medium.

14.4. The Construction Trustee is obliged to
provide prior and ex-post information on payment
orders under the Construction Trusteeship
Agreement as follows:

14.4.1. the Construction Trustee - at the request
of the paying Client - informs the Client of the
maximum duration of the service and of any fees,
costs or payment obligations to be paid by the
Client to the Construction Trustee prior to the
Client's legal declaration for payment order;

14.4.2. after debiting the account of the
Construction Trustee it shall inform the Clint
promptly

a.) of the link enabling the

identification of the payment transaction and, if
applicable, of the data of the payee;

b.) on the amount of the payment
transaction in the currency specified in the
payment order

c.) on all fees, costs or payment

obligations to be paid by the Client to the
Construction Trustee;

d.) on the date of receipt of the payment
order or the value date of the debit.

14.5. The Construction Trustee complies with the
information duty specified by Sections 14.4.1. and
14.4.2. by e-mail sent by the e-construction
trusteeship system and by handing over the bank
statement certifying the debit to the Builder (by
sending it by e-mail with the right to read or by
hand delivery). In addition, at the request of the
Builder, the Construction Trustee shall provide the
information specified by Sections 14.4.1. and
14.4.2. to the Builder once a month free of charge
and in such a way that the Builder can store the
data permanently for the purpose of the data and
display the stored data in unchanged form and
content.

14.6. The Construction Trustee is obliged to
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FedezetkezelGi Fizetési Szamlat vezeté pénzlgyi
intézmény az Epittetd ilyen irdnyl igénye esetén,
a jelen rendelkezés bemutatasat kovetden
informaciét nyljtson az Epittetd részére a
FedezetkezelGi Fizetési Szamlan lezajlott, és
annak megnyitdsa esetén a FedezetkezelGi
Biztositéki Szamlan lezajlott valamennyi adatrdl
és pénzmozgasrol.

14.7. Az Ugyfél részérdl fizetési megbizasnak
mindsul az a jogi aktus, amelynek kovetkeztében
a Fedezetkezel6 koteles és jogosult a
jogszabdlyban vagy a jelen Uzletszabdlyzatban
eldirt kotelezettsége alapjan az adott fizetési
mliveletet végrehajtani. A jelen Uzletszabdlyzat
szerinti  fizetési megbizasok  jovahagyasa
tekintetében az Uzletszabdlyzat VIII. pontjadban
foglaltak  az irdnyadok, amennyiben a
Fedezetkezeld az ott rogzitett szabalyok
figyelembevételével jar el, az adott fizetési
megbizas jovahagyottnak mindsdl. A
Fedezetkezel§ jogszabalyban vagy a jelen
Uzletszabalyzatban el8irt fizetési kotelezettsége
tekintetében ezen fizetést keletkeztetd jogi aktus
mind6sil a fizetési megbizas atvétele napjanak.

XV. A FIZETESI MUVELETEK HELYESBITESE,

FELELOSSEGI ES KARVISELESI SZABALYOK

15.1. Az Ugyfél a fizetési megbizas teljesitését
kévetéen haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési
mUivelet teljesitését koveté 30 (harminc) napon
belil a szdmla megterhelésének napjaval
megegyezd napig kezdeményezheti a jova nem
hagyott vagy a jévahagyott, de hibdsan teljesitett
fizetési m(ivelet helyesbitését. A jéva nem hagyott
(azaz a 14.7. pont szerinti fizetési megbizas
hianyaban) vagy a jovahagyott, de hibdsan
teljesitett fizetési m(ivelet helyesbitése iranti -
Ugyfél altali - kérelem esetén a Fedezetkezel8nek
kell bizonyitania, hogy a kifogasolt fizetési
m(iveletet az Ugyfél jovahagyta, a fizetési mivelet
megfeleléen kerllt rogzitésre, és a teljesitést a
Fedezetkezel6 altal nyUjtott szolgaltatas mUiszaki
hibdja vagy lizemzavara nem akadalyozta.

A jéva nem hagyott fizetési mivelet teljesitése
esetén a Fedezetkezel6 - kivéve, ha az adott
helyzetben észszer( okbdl csalasra gyanakszik, és
ezen okrdl irdsban tdjékoztatja a Fellgyeletet -
koteles

a) azutan, hogy tudomast szerzett vagy
tdjékoztattdak a midveletrél haladéktalanul, de
legkés6bb az ezt kovetdé munkanap végéig
megtériteni az Ugyfél részére a jovd nem hagyott
fizetési mlvelet 6sszegét, és

39

ensure that the financial institution managing the
Construction Trusteeship Disbursement Account
provides the Builder with information on all data
on the Construction Trusteeship Disbursement
Account and, if opened, on all data on the
Construction Trusteeship Security Account upon
presentation of this provision.

14.7. On the part of the Client payment order is
the legal act as a result of which the Construction
Trustee is obliged and entitled to execute the
given payment transaction on the basis of its
obligation prescribed by law or this Business
Policy. With regard to the approval of payment
orders Section VIII of the present Business Policy
shall apply, if the Construction Trustee acts in
accordance with the rules set out therein, the
given payment order shall be deemed approved.
With respect to the payment obligation of the
Construction Trustee prescribed by law or the
present Business Policy, the legal act giving rise to
this payment shall be deemed to be the date of
receipt of the payment order.

XV. CORRECTION OF PAYMENT
TRANSACTIONS
RULES OF LIABILITY AND DAMAGES

15.1. The Client may initiate the correction of an
unapproved or approved but incorrectly executed
payment transaction immediately after the
execution of the payment order, but no later than
within 30 (thirty) days after the execution of the
payment transaction. In the event of a request by
the Client for the correction of an unapproved (ie
in the absence of a payment order pursuant to
Section 14.7) or an approved but incorrectly
executed payment transaction, the Construction
Trustee must prove that the objected payment
transaction has been approved by the Client, the
transaction has been properly recorded and
performance was not impeded by a technical error
or malfunction of the service provided by the
Construction Trustee.

In case of an unapproved payment transaction -
except of in the specific case the Construction
Trustee reasonably suspects fraud and for this
reason informs the Supervisory Body in writing -
the Construction Trustee is obliged to

a) to reimburse the Client for the amount of the
unapproved payment transaction immediately
after becoming aware of or informed about the
transaction, but no later than the end of the
following business day, and



b) a Fedezetkezel6i Fizetési Szamla /
Fedezetkezel6i Biztositéki Szamla tekintetében a
megterhelés el6tti allapotot helyreallitani azzal,
hogy a joévairas értéknapja nem lehet késobbi,
mint az a nap, amikor a jova nem hagyott fizetési
muvelet teljesitése megtortént.

Ha a fizetési ml(iveletet a Fedezetkezel6 altal
megbizott pénzforgalmi szolgdltaté hajtotta
végre, a Fedezetkezel6 haladéktalanul koteles
irasban kezdeményezni, hogy a jelen pont szerinti
kotelezettségnek a fizetési miiveletet végrehajtod
pénzforgalmi szolgaltatd tegyen eleget.

15.2. A Fedezetkezel6 visszatériti a
kedvezményezett altal vagy rajta keresztil
kezdeményezett, és az Ugyfél altal jovahagyott
fizetési mlvelet 6sszegét, ha:

a) a jévahagyas idépontjaban az Ugyfél a fizetési
muvelet 6sszegét nem ismerte, és

b) a fizetési mlivelet 6sszege meghaladta azt az
dsszeget, amely az Ugyfél részér6l az adott
helyzetben észszerlen elvarhato volt.

A visszatéritend6 6sszeg megegyezik a teljesitett
fizetési mlivelet teljes 6sszegével. Az Ugyfél
szamladjan a jovairds értéknapja nem lehet
kés6bbi, mint az 06sszeggel valé megterhelés
napja.

Az Ugyfél nem jogosult a visszatéritésre, ha

a) a jovahagyast kozvetlenil a FedezetkezelGnek
adta meg, és

b) a jovGbeni fizetési miliveletre vonatkozo
tajékoztatast a kedvezményezett a megallapodas
szerinti médon a fizetési megbizas teljesitésének
esedékességét megel6zéen huszonnyolc nappal az
Ugyfél rendelkezésére bocsatotta vagy szamara
elérhetdvé tette.

Az Ugyfél a visszatéritésére vonatkozé igényét a
terhelés napjatél szamitott Otvenhat napig
érvényesitheti, amely igény benyujtasatdl
szamitott 10 munkanapon bellll a Fedezetkezel6
azt teljesiti vagy az igényt indokolassal ellatva
elutasitja.

15.3. Ha a fizetési m(iveletet az Ugyfél, mint fizetd
fél kezdeményezte, a fizetési milivelet hibas
teljesitéséért a Fedezetkezel6 felel, kivéve, ha
bizonyitja, hogy a fizetési muvelet Gsszege a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgaltatéjahoz
beérkezett. A Fedezetkezel6 felelossége
fennallasa esetén haladéktalanul koteles a nem
teljesitett vagy hibasan teljesitett fizetési m(ivelet
dsszegét az Ugyfél részére visszatériteni, és a
FedezetkezelGi Fizetési Szamlat / FedezetkezelGi
Biztositéki Szamlat olyan allapotba hozni, mintha
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b) for the Construction Trusteeship Disbursement
Account / Construction Trusteeship Collateral
Account, to restore the pre-debit status so that the
value date of the credit cannot be later than the
day on which the unauthorized payment
transaction was executed.

If the payment transaction has been executed by
the payment service provider entrusted by the
Construction Trustee, the Construction Trustee
shall immediately initiate in writing that the
payment service provider executing the payment
transaction fulfill the obligation under this clause.

15.2. The Construction Trustee will refund the
amount of the payment transaction initiated by or
through the payee and approved by the Client, if

a) the Client did not know the amount of the
payment transaction at the time of approval, and
b) the amount of the payment transaction
exceeded the amount that could reasonably be
expected from the Client in the given situation.
The amount to be refunded is equal to the total
amount of the executed payment transaction. The
value date of the credit on the Client's account
may not be later than the date of debiting the
amount.

The Client shall not be entitled for a refund if

a) the approval was given directly to the
Construction Trustee, and

b) the payee provided or made available to the
Client twenty-eight days prior to the due date of
the execution of the payment order in the manner
agreed upon.

The Client may validate his / her claim for
reimbursement for fifty-six days from the date of
the debit, which shall be fulfiled by the
Construction Trustee within 10 working days from
the submission of the claim or the claim shall be
rejected with reasons.

15.3. If the payment transaction was initiated by
the Client as a paying party, the Construction
Trustee shall be liable for the erroneous execution
of the payment transaction, unless it proves that
the amount of the payment transaction has been
received by the payee's payment service provider.
If the Construction Trustee is liable, it shall
immediately reimburse the Customer for the
amount of the non-executed or incorrectly
executed payment transaction and restore the
Construction Trusteeship Disbursement Account /



a hibasan teljesitett fizetési mlveletre nem kerilt
volna sor. A jovairds értéknapja nem lehet
késbbbi, mint az 06sszeggel vald megterhelés
datuma. Ha a fizetési m(iveletet a Fedezetkezel6
altal megbizott pénzforgalmi szolgaltaté hajtotta
végre, a Fedezetkezel6 mentesiil a felel6sség aldl,
ha bizonyitja, hogy a fizetési m(iveletet végrehajto
pénzforgalmi szolgaltaté részére helyes fizetési
megbizast adott.

15.4. Ha a fizetési mUiveletet a kedvezményezett

kezdeményezte, vagy rajta keresztil
kezdeményezték, a fizetési megbizas
FedezetkezelGhoz valé tovabbitasaért a

kedvezményezett pénzforgalmi szolgaltatdja felel.
A fizetési mliveletnek a jogszabaly szerinti
teljesitéséért a  kedvezményezett felé a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgaltatéja felel.
A kedvezményezett pénzforgalmi szolgaltatéja az
itt meghatdrozott felelésségének fennallasa
esetén haladéktalanul koteles biztositani, hogy a
kedvezményezett szamlajan jovairt fizetési
muvelet Osszege a kedvezményezett
rendelkezésére alljon. Az el6z6ekben felsoroltak
kivételével a fizetési mlivelet nem teljesitéséért
vagy hibds teljesitéséért az Ugyfél felé a
Fedezetkezel6 felel.

A Fedezetkezel6 a jelen pontban meghatarozott
felelésségének fennallasa esetén haladéktalanul
koteles a nem teljesitett vagy hibasan teljesitett
fizetési mlivelet 06sszegét az Ugyfél részére
visszatériteni, és a FedezetkezelGi Fizetési
Szamlat / FedezetkezelGi Biztositéki Szamlat olyan
allapotba hozni, mintha a hibdsan teljesitett
fizetési mliveletre nem kertlt volna sor. A szamlan
a jovairas értéknapja nem lehet kés6bbi, mint az
O0sszeggel valé megterhelés napja.

A Fedezetkezel6t nem terheli a fenti kotelezettség,
ha bizonyitja, hogy a fizetési mlivelet 6sszege a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgdltatéjahoz
beérkezett, még abban az esetben sem, ha a
fizetési mlvelet teljesitésére késedelmesen kerilt
sor. Ebben az esetben a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgaltatéja biztositja, hogy a
kedvezményezett fizetési szamldjan a fizetési
mlvelet 0sszege joévairdsanak az értéknapja ne
legyen kés6bbi, mint az a nap, amely a hibatlan
teljesités esetén lett volna.

15.5. A Fedezetkezel6 - a fizetési m(ivelet nem
teljesitéséért vagy hibas teljesitéséért vald
felel6sség kérdésétdl fuggetlendl - koteles a nem
teljesitett vagy hibasan teljesitett fizetési mlivelet
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Construction Trusteeship Security Account to a
state as if the incorrectly executed payment
transaction had not taken place. The value date of
the credit cannot be later than the date of debiting
the amount. If the payment transaction has been
executed by the payment service provider
entrusted by the Construction Trustee, the
Construction Trustee shall be released from
liability if it proves that it has given the correct
payment order to the payment service provider
executing the payment transaction.

15.4. If the payment transaction was initiated by
or through the payee, the payee's payment
service provider is responsible for forwarding the
payment order to the Construction Trustee. The
payee's payment service provider is responsible to
the payee for the execution of the payment
transaction in accordance with the law. The
payee's payment service provider shall
immediately ensure that the amount of the
payment transaction credited to the payee's
account is available to the payee in the event of
the liability specified here. Except for the above,
the Construction Trustee shall be liable to the
Client for non-execution or incorrect execution of
the payment transaction.

If the Construction Trustee is liable under this
clause, it shall immediately refund the amount of
the non-executed or incorrectly executed payment
transaction to the Client and restore the
Construction Trusteeship Disbursement Account /
Construction Trusteeship Security Account as if
the incorrectly executed payment transaction had
not taken place. The value date of the credit on
the account cannot be later than the date of
debiting the amount.

The Construction Trustee shall not be subject to
the above obligation if it proves that the amount
of the payment transaction has been received by
the payee's payment service provider, even if the
payment transaction has been executed late. In
that case, the payee's payment service provider
shall ensure that the value date for crediting the
amount of the payment transaction to the payee's
payment account is no later than the day that
would have occurred if the payment had been
made correctly.

15.5. Irrespective of the issue of liability for non-
execution or erroneous execution of a payment
transaction, the Construction Trustee is obliged to
monitor the non-executed or erroneously



nyomon koévetése, a fizetési mlivelet 6sszegének
visszaszerzése érdekében az adott helyzetben
altaldban elvarhaté magatartast tanusitani. Ha a
fizetési milvelet 6sszegének a Fedezetkezel6 altali
visszaszerzése nem lehetséges, a Fedezetkezel6
az Ugyfélnek - annak irasbeli kérelmére - megad
minden olyan rendelkezésére allé6 Iényeges
informaciot, amely szlikséges ahhoz, hogy az
Ugyfél a fizetési muvelet 0sszegének
visszaszerzése érdekében a megfeleld jogi
|épéseket megtehesse.

15.6. Nem kezdeményezheti az Ugyfél az olyan
fizetési milivelet helyesbitését, amelyet a
Fedezetkezel6 jogszabalyi vagy a Fedezetkezeldi

Szerz6désbdl fakadod kotelezettsége alapjan,
annak megfeleléen, jogszerlen és helyesen
hajtott végre. A Fedezetkezel6 jogszabalyi

kotelezettsége alapjan, vagy a FedezetkezelGi
Szerz6désbol fakadodan, annak megfelelben,
jogszerlien és helyesen végrehajtott fizetési
muvelet jovahagyott fizetési miveletnek mindsul.

XVI. SZEMELYES ADATOK KEZELESE,
ADATVEDELEM

16.1. Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. természetes
személyek részére fedezetkezelGi szolgaltatast
nem nyujt. Erre tekintettel az Els6 Fedezetkezeld
Zrt. személyes adatok kezelését annyiban végzi,
amennyiben az egyes jogi személyekhez
kapcsolddd természetes személyek vezetd
tisztségviseldk, tényleges tulajdonosok,
meghatalmazottak, kapcsolattarték - adatainak
kezelését a fedezetkezeli szolgaltatdas nyujtasa
(és ennek keretében a fedezetkezelGi szoftver - a
fedezetkezeldi tevékenységhez kapcsolodé
elektronikus  Alvallalkozoi Nyilvantartas
Uzemeltetése) szlikségessé teszi.

16.2. Az Elsd Fedezetkezel§ Zrt. az Ugyfél altal
rendelkezésre bocsatott, tovabba az Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. szdmara hozzaférhetové tett

személyes adatokat kulénésen, de nem
kizarolagosan az alabbi célokbdl kezelheti:

- a szerz6déskotés korében: az Erintettek
azonositasa, személyazonossaguk igazold
ellen6rzése, adataik, okmanyaik lekérdezése
k6ézponti nyilvantartasokbdl,

- a szerz6dés fenndllta alatt: az Els6
Fedezetkezel§ Zrt. és az Ugyfél kdzétt pénziigyi-,
kiegészit6 pénzligyi szolgaltatas targyaban
|étrejott szerzO0déses jogviszony, eseti

megbizadsban foglalt kotelezettségek és jogok
teljesitése, a kételezettségek teljesitése
megtorténtének ellenérzése, a szerzddésben
foglaltak szerinti egylttmiikédés az Ugyféllel, az
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executed payment transaction and to behave in a
given situation in order to recover the amount of
the payment transaction. If it is not possible for
the Construction Trustee to recover the amount of
the payment transaction, the Construction Trustee
shall provide the Client, upon its written request,
with all relevant information at its disposal
necessary for the Client to take appropriate legal
action to recover the payment transaction.

15.6. The Client may not initiate the rectification
of a payment transaction that has been executed
lawfully and correctly by the Construction Trustee
pursuant to its legal obligation or the Construction
Trusteeship Agreement. A payment transaction
executed legally and correctly in accordance with
the legal obligation of the Construction Trustee or
arising from the Construction Trusteeship
Agreement accordingly shall be deemed to be an
approved payment transaction.

XVI. HANDLING OF PERSONAL DATA, DATA
PRIVACY

16.1. Els6 Fedezetkezelé Zrt. does not provide
construction trusteeship services for natural
persons. In view of this, Els6 Fedezetkezel6 Zrt.
processes personal data to the extent that the
data of natural persons related to legal entities -
senior executives, beneficial owners, proxies,
contact persons - are processed by the provision
of construction trusteeship services (and the
operation of the construction trusteeship software
- electronic Register of Subcontractors) makes it
necessary.

16.2. Els6 Fedezetkezel6 Zrt. may in, particular,
but not exclusively handle the personal data
provided by the Client and made available to Elsé
Fedezetkezeld Zrt. for the following purposes:

- in the field of concluding a contract: identification
of the Data subjects, verification of their identity,
querying of their data and documents from central
registers,

- during the term of the contract: the contractual
relationship between the First Fedezetkezel6 Zrt.
and the Client in the field of financial and ancillary
financial services, fulfilment of obligations and
rights included in the ad hoc order, verification of
the fulfillment of obligations, cooperation with the
Client, providing information to the Client, liaising
with the Client, providing settlement in



Ugyf_él részére tajékoztatas adasa, kapcsolattartas
az Ugyféllel, a szerzddésben foglaltak szerinti

elszamolas  biztositasa, panaszkezelés  és
vitarendezés, esetleges peres és nemperes
eljarasok;

- jogszabalyon alapuld kotelezettségek teljesitése,
igy a pénzmosas- és terrorizmus finanszirozasa
megel6zése, csalasmegel6zés, csalaskezelés;
jogszabaly alapjan kotelez6 adatszolgaltatas,

hatésagi megkeresések - nyomozd hatdsag,
birésdag, nemzetbiztonsagi szervek, jegyzé,
addéhatdésag, feliigyeld hatésag, birésag -

megvalaszolasa, szamviteli és adodjogszabalyok
altal el6irt kotelezettségek teljesitése.

16.3. Az Els6 Fedezetkezeld
adatkezelései részletesen:

Zrt. egyedi

16.3.1 A Pmt. altal
intézkedések megtétele

el6irt Ugyfél-atvilagitasi

Adatkezelés  célja: az Ugyfél, illetve
képvisel6jének és tényleges tulajdonosanak
személyes azonositdsa, a tényleges tulajdonosra
vonatkozé adatok régzitése, valamint a felvett
adatok ellendrzése a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zése és megakadalyozasa
érdekében

Az adatkezelés jogalapja: Pmt.

A kezelt adatok kore: a FedezetkezelGi
Szerz0désben és a mellékleteiben feltiintetett,
valamint a Pmt.-ben rogzitésre elGirt alabbi
adatok:

- Az Ugyfél vezetd tisztségvisel6jének, vagy
meghatalmazott  altali  eljards esetén a
meghatalmazott csalddi- és utdéneve, sziletési
neve, anyja szlletési neve, szlletési ideje és
helye, allampolgarsaga, e-mail cime,
telefonszdma, azonositd6 okmanya tipusa,
azonositd okmanya szama, azonosité okmanya
lejarata, lakcimkartya szama, lakcim (ennek
hianyaban tartézkodasi hely),

- Az Ugyfél tényleges tulajdonosanak csaladi és
uténeve, szlletési csaladi és  utdneve,
allampolgarsaga, sziletési helye, ideje, lakcime,
ennek hidnyaban a tartézkodasi helye), a
tulajdonosi  érdekeltség jellege és mértéke,
valamint hogy kiemelt kdzszereplének mindsiil-e
(ha igen, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy

a Pmt. mely pontja alapjan mindsil kiemelt
kbézszerepl6nek), )
A kezelt adatok forrasa: az Ugyfél

adatszolgaltatasa, illetve nyilvdnosan elérhetd
forrasok (pl. cégjegyzék vagy egyéb birdsagi

nyilvantartasok), amelyekhez az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. jogszerlien hozzaférhet
(amelyekb6l a Pmt.-ben foglalt azonositasi
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accordance with the provisions of the contract,

handling complaints and disputes, possible
litigation and non-litigation procedures;
- fulfillment of legal obligations, such as

prevention of money laundering and terrorist
financing, fraud prevention, fraud management;
mandatory provision of data on the basis of
legislation, response to official requests
investigative authority, court, national security
bodies, clerk, tax authority, supervisory authority,
court - fulfillment of obligations prescribed by
accounting and tax legislation.

16.3. Specific data handling of Els6 Fedezetkezel6
Zrt. in detail:

16.3.1. Complying with the client identification
obligations prescribed by the Aml.

Purpose of data management: personal
identification of the Client and his / her
representative and beneficial owner, recording of
data on the beneficial owner, and control of the
collected data in order to prevent and fight money
laundering and terrorist financing

Legal basis of data management: Aml.

Scope of managed data: the following data
specified in the Construction Trusteeship
Agreement and its annexes, as well as required for
recording in the Aml.:

- The Client’s executive officer's or in case of
proceedings by a proxy the proxy’s surname and
forename, birth name, mother's birth name, date
and place of birth, citizenship, e-mail address,
telephone number, type of identification
document, identification document number,
expiry date of the identification document,
address card number, address (otherwise habitual
place of abode),

- The Client's beneficial owner’s surname and
forename, surname and forename at birth,
nationality, place of birth, time, address,
(otherwise habitual place of abode), nature and
extent of ownership and whether he / she qualifies
as a politically exposed person (if yes, include in
the declaration on the basis of which point of the
Aml. it qualifies as a politically exposed person),

Source of the managed data: provision of data by
the Client and publicly available sources (such as
company registry or other court registers) that are
legally available for Elsé Fedezetkezel6 Zrt. (from
which it is obliged to check certain personal data
in order to comply with the identification duties



kotelezettség érdekében ellendrizni koteles egyes
személyes adatokat), és amelyeket kezelhet.

Az adatkezelés id6tartama: a Pmt.-ben
meghatarozott idétartam

Adattovabbitdas: A Pmt.-ben meghatarozott
bejelentési kotelezettség teljesitése a Pmt.

szerinti pénzligyi informacidos egység részére, a
Pmt.-ben megjelolt adatokkal.

A személyazonossag ellenGrzése érdekében
szlikséges adattovabbitas a Pmt.-ben
meghatarozott nyilvantartasok kezel6je részére.

16.3.2 FedezetkezelGi tevékenység,
fedezetkezeldi szerz6dések megkotése

Adatkezelés célja: a Fedezetkezel6 altal kinalt
pénzlgyi termék igénybevétele az tigyfelek altal

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerz6dés megkotését
megel6z6en az érintett kérésére torténd |épések
megtételéhez szilikséges.

A kezelt adatok kore:

- Az Ugyfél vezetd tisztségviselbjének, vagy
meghatalmazott  altali  eljards esetén a
meghatalmazott csaladi- és utdéneve, e-mail cime,
telefonszama,

- Az Ugyfél kapcsolattartéjanak neve,
telefonszama, telefax szama és e-mail cime.
A beruhazas épitési mdlszaki ellenérének
képviseletében eljar6 személy neve, cime,
telefonszama, e-mail cime;

- Ha hitelfelvételre is sor keril, a banki mszaki
szakértd neve, telefonszama, e-mail cime.

cime,

A kezelt adatok forrasa:
adatszolgaltatasa.

Adatkezelés id6tartama:

1. A Pmt.-ben meghatarozott idétartam, vagy ha
az hosszabb, az az id6tartam, ameddig az
Ggyfélkapcsolattal kapcsolatban igény
érvényesithetd, azaz az eléviilés
megszakadasanak vagy nyugvasanak esetét
kiveve az  Ugyfélkapcsolat  megszlinésétdl
szamitott 8 évig.

2. A Szamv. tv. alapjan a szamviteli bizonylat és
az ezzel kapcsolatos nyilvantartasok tekintetében
az adatkezelés id6tartama 8 év.

az  Ugyfél

16.3.3 Az Fsztv-ben, Pft.-ben, Hpt-ben régzitett
riportolasi, bejelentéstételi, panaszkezelési
kotelezettségek teljesitése; pénzmosdassal (vagy
pénzmosas gyanuval) és visszaéléssel (vagy
visszaélésgyanuval) érintett esetek rogzitése és a
kapcsolddd kockazatok mérése, kezelése
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stipulated by the Aml.) and which it is entitled to
handle.

Duration of the data management:
determined by the Aml.

Transfer of data: Fulfillment of the notification
obligation specified in the Aml. for the financial
information unit determined by the Aml.

the time

In order to verify the identity, the necessary
transfer of data to the manager of the registers
specified in the Aml.

16.3.2. Construction trusteeship activity,
conclusion of construction trusteeship agreements

The purpose of data management: the use of the
financial product offered by the Construction
Trustee by the clients

Legal basis for data handling: Article 6 (1) (b) of
the GDPR, ie data handling is necessary for the
performance of a contract to which the data
subject is a party or to take steps at the request
of the data subject prior to the conclusion of the
contract.

Scope of the managed data:

- The Client’s executive officer's or in case of
proceedings by a proxy the proxy’s surname and
forename, e-mail address, phone number,

- The Client’s contact person’s name, address,
phone number, fax number and e-mail address

- Name, address phone number, e-mail address of
the person representing the Technical Supervisor
of the Project;

- If a loan is taken out, the name, telephone
number and e-mail address of the bank's technical
expert.

Source of the managed data: data provision by the
Client.

Duration of the data management:

1. Time determined by the Aml. or, if it is longer,
the period for which a claim may be enforced in
connection with the customer relationship, ie for 8
years from the termination of the customer
relationship, except in the case of interruption or
cessation of the limitation period.

2. In line withb the Accounting Act in respect of
financial documents and registers related to it the
duration of data management is 8 years.

16.3.3. Performance of reporting, notifying and
complaint management duties stipulated by the
Apsp., Aps. and the CIFE Act, recording of cases
ralted to money laundering( or suspected money
laundering) and misuse (or suspected misuse),
management and measurement of related risks



Adatkezelés célja: Az Fsztv-ben, Pft.-ben és a Hpt-

ben eldirt - els6sorban: riportaldsi és
panaszkezelési - jogszabalyi kotelezettségek
teljesitése; a pénzmosas megelézés és a
kapcsoldodo bejelentési kotelezettségek
teljesitése, valamint visszaélések megeldzése,

felderitése, nyomon kovetése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, az Els6 Fedezetkezel6 Zrt.-re
vonatkozd jogi kotelezettség teljesitése.

A kezelt adatok kore: a FedezetkezelGi Szerzédés
adatai, valamint az EIs6 Fedezetkezel6 Zrt.
rendelkezésére allé meglévé lgyféladatok.

A kezelt adatok forrdsa: a FedezetkezelGi
Szerz6dés, kozhiteles adatbazisok, az Elso
Fedezetkezel6 Zrt. rendelkezésére all6 meglévd
Ggyféladatok.

Az adatkezelés id6tartama: Az Fsztv., a Pft., a Hpt.
és Pmt. rendelkezéseinek megfelel6en, illetve a
visszaéléssel (vagy visszaélésgyanuval) érintett
személyek adatai hatdrozatlan ideig tarolédnak a
tarolds szliikségességének 5 évente torténd
feltlvizsgalataval.

16.4. Személyes adatokat az Els6 Fedezetkezel6
Zrt. azon munkavallaléi ismerhetnek meg, akik
szamara az adatok ismerete jogszabalyi, valamint
szerzO0déses jogosultsdgok érvényesitése és
kotelezettségek teljesitése korében sziikséges.
Ezen munkakorok az Elsé Fedezetkezeld Zrt.-nél
kulénésen az Ugyfélkapcsolati, a pénzugyi,
kontrolling és informatikai tevékenységgel
kapcsolatos, valamint az ellen6rzési és compliance
jellegli munkakorok. A személyes adatokat
ténylegesen is megismerd személyek koérét az
adott szerz0dés és annak teljeslilésének egyedi
sajatossagai hatarozzak meg.

Az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. jogosult tovabba arra,
hogy - a GDPR vonatkozo rendelkezései betartasa
és az Ugyfelek tdjékoztatdsa mellett az
adatkezelési feladatok végrehajtasaval
adatfeldolgozét bizzon meg, azok részére az
Erintettek személyes adatait tovabbitsa az
adatfeldolgozo feladatainak ellatasahoz sziikséges
meértékben, kizardlag azon idGtartamig, ameddig
az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. jogosult a személyes
adatok kezelésére. Az adatfeldolgozassal érintett
tevékenység korét és a tevékenység végzdijét a
jelen Uzletszabdlyzat XIX. pontja tartalmazza.

16.5. Az adatkezelés és adatfeldolgozas soran az
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. és adatfeldolgozdi a kor
technikai koévetelményeinek megfeleld fizikai és
informatikai biztonsagi eszkozdkkel
gondoskodnak az adatok biztonsagarol. Az Elsé
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Purpose of data management: compliance with
legal primarily reporting and complaint
management obligations prescribed by the
Apsp., Aps. and the CIFE Act, performing the
prevention of money laundering the related
notification obligations, prevention, discovery and
follow-up of any misuse

Legal basis of data management: Article 6 (1) ¢)
of the GDPR, compliance with legal obligations of
Els6 Fedezetkezel6 Zrt.

Scope of the managed data: data of the
Construction Trusteeship Agreement, client data
at the disposal of Els6 Fedezetkezeld Zrt.

Source of the managed data: Construction
Trusteeship Agreement, public registers, client
data at the disposal of Els6 Fedezetkezel6 Zrt.

Duration of data management: In line with the
provisions of the Apsp., Aps. and the CIFE Act, and
personal data pf persons related to misuse (or
suspected misuse) are stored for an indefinite
period of time with the review of the necessity of
the data management in every 5 years.

16.4. Personal data may be disclosed to the
employees of Els6 Fedezetkezel6 Zrt. for whom
the knowledge of the data is necessary for the
enforcement of contractual and the fulfillment of
obligations. At Elsé Fedezetkezel6 Zrt., these
positions are especially related to customer
relations, financial, controlling and IT activities, as
well as control and compliance. The persons who
actually have access to personal data are
determined by the specific features of the given
contract and its performance.

Els6 Fedezetkezel§ Zrt. is also entitled to entrust
a data processor with the performance of data
management tasks - in compliance with the
relevant provisions of the GDPR and informing the
Clients thereon - and to transfer the personal data
of the Data Subject to the extent necessary for
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. is entitled to handle
personal data. The scope of the activity involved
in data processing and the performer of the
activity are defined in Section XIX of the Present
Business Policy.

16.5. During data management and data
processing, Els6 Fedezetkezel6 Zrt. and its data
processors ensure the security of data with
physical and IT security devices that meet the
current technical requirements. Els6



Fedezetkezel6  Zrt. informatikai biztonsagi
szabalyzatban rogziti az adatbiztonsaghoz
kapcsoldodé belsé részletszabdalyait. Az Elsé

Fedezetkezel6 Zrt. az adatfeldolgozdival kotott
szerz0déseiben rogziti az elvart adatbiztonsagi
kovetelményeket. Az Els6 Fedezetkezelo Zrt. a
teljes kor(i adatbiztonsag érdekében torekszik
arra, hogy olyan adatfeldolgozdkkal szerz6djon,
akik megfelelnek a vonatkozd nemzetkozi
szabvanyoknak és errdl tanusitvannyal
rendelkeznek.

16.6. Az Erintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira - ideértve a jogorvoslati lehet6séget is -
az Els6 Fedezetkezel6 Zrt. mindenkor hatdlyos
Adatvédelmi tajékoztatdjaban
(https://www.elsofedezetkezelo.hu/) foglaltak az
irdnyadoak.

16.7. Az Elsé Fedezetkezel6 Zrt.
kotelezettséget vallal arra, hogy az Ugyfélrdl az
Els6 Fedezetkezel6 Zrt. rendelkezésére alld tényt,
informacidt, megoldast vagy adatot, amely az
Ugyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére,
Gzleti tevékenységére, gazdalkodasara,
tulajdonosi, Uzleti kapcsolataira, valamint az Els6
Fedezetkezel6 Zrt. altal vezetett szamlajanak
egyenlegére, forgalmara, tovabba az Els6
Fedezetkezel6 Zrt.-vel kotott szerzédéseire
vonatkozik. fizetési titokként kezeli, azokrol
harmadik személy részére - hacsak jogszabaly
kifejezetten eltéréen nem rendelkezik - csak a
jelen Uzletszabdlyzat rendelkezése, vagy az
Ugyfél irdsbeli kérelmére, kozokiratba, illetve
teljes bizonyitd erejii maganokiratba foglalt
meghatalmazdsa esetén és kizardlag a
meghatalmazasban vagy rendelkezésben
meghatarozott fizetési titok tekintetében, illetve

az ott meghatarozott keretek kozott ad
felvilagositast, tovabba akkor, ha az Els6
Fedezetkezel6 Zrt.-nek az Ugyféllel szemben

fennalld kovetelése eladasahoz, értékesitéséhez
vagy lejart kovetelése érvényesitéséhez ez
szllkséges. Nem  min6éstil a  titoktartasi
kotelezettség megszegésének a Fedezetkezeld

rendeltetésszer(i joggyakorlasa és  normal
m(ikodése keretében jogszerlien megosztott
informacio.

16.8. Az Epittetd hozzajarul ahhoz, hogy a
Fedezetkezel6 publikus anyagaiban a Szerzddés
szerinti projektre (a Beruhazasra) referenciaként
hivatkozzon a szerzddéses 06sszeg megjeldlése
nélkil. Ezen hozzajarulas visszavonasig érvényes.

XVII. A FEDEZETKEZELOI SZERZODES
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Fedezetkezel6 Zrt. lays down its internal detailed
rules related to data security in IT security

regulations. Els6é Fedezetkezel6 Zrt. sets the
required data security requirements in its
contracts with its data processors. Els6

Fedezetkezel6 Zrt. strives to contract with data
processors who comply with and are certified by
the relevant international standards in order to
ensure full data security.

16.6. The data subjects' rights related to data
management, including the possibility of legal
redress, are governed by the effective Privacy
Policy (https://www.elsofedezetkezelo.hu/) of
Els6 Fedezetkezel6 Zrt.

16.7. Els6é Fedezetkezel6 Zrt. undertakes to
disclose any fact, information, solution or data
available to the First Fedezetkezel6 Zrt. about the
Client that refers to the Client, its data, financial
status, business activity, ownership and business
relations, furthermore to the balance and turnover
of the account maintained by Els6 Fedezetkezel6
Zrt., as well as to the contracts concluded with
Els6 Fedezetkezeld Zrt. treats them as payment
secrets and discloses them to third parties - unless
expressly provided otherwise by law - only in the
case of the provision of the present Business Policy
or at the written request of the Client, in a public
document or a private document of full probative
value and only in respect of payment secrets
specified in the power of attorney or provision,
within the framework specified therein, as well as
if it is necessary for the sale or enforcement of the
overdue receivable of ElsG Fedezetkezel6 Zrt.
against the Client. Information lawfully shared in
the framework of the Construction Trustee's
proper exercise and normal operation does not
constitute a breach of confidentiality.

16.8. The Builder agrees for the Construction
Trustee to refer to the project under the Contract
(the Project) as a reference in the Construction
Trustee’s public materials without indicating the
contract amount. This consent is valid until
revoked.

XVII. EFFECT, AMENDMENT,


https://www.elsofedezetkezelo.hu/
https://www.elsofedezetkezelo.hu/

ASA, MEGSZUNESE ES
UNTETESE

HATALYA, MODOSI1
MEGSZ

17.1. A Fedezetkezel6i Szerzddés a Fedezetkezeldi
Szerz6dés Felek altali aldirdsa napjan Iép
hatalyba, és jogszer( felmondas hianyaban a
Beruhazas befejezéseként benyuljtott végszamla
kiegyenlitését kovet6 elszamolas lezarasaig tart.

17.2. A Fedezetkezel6i Szerz6dést a Felek rendes
felmondds utjdn megszintethetik 30 napos
felmondasi idOvel. Ez esetben a Fedezetkezeldi
SzerzGdés az Epitési Szerz6désben meghatarozott
aktudlis teljesitési szakaszhoz kapcsolédod,
Fedezetkezel6 szamara kotelez6 kifizetések
teljesitése és az azt kovetd elszamolas lezartakor
szlnik meg. Ez eseten a Fedezetkezel6 kizarja az
azzal kapcsolatos minden felel6sséget, hogy az

Epittetd az épitési munkadt Fedezetkezeldi
Szerz6dés vagy mas jogszabalyi feltétel

hianyaban folytatja.

Ha az Epitteté a FedezetkezelSi Szerzédést rendes
felmondassal, 30 napos felmondasi idovel
felmondja és a Fedezetkezel0 részére irasban
igazolja, hogy mas, épittetdi fedezetkezelési
tevékenység gyakorldsara jogosult szolgaltatéval
érvényes fedezetkezelGi szerzOdése all fenn, a
Fedezetkezel6 a FedezetkezelGi Fizetési Szamlan
és a Fedezetkezel6i  Biztositéki Szamlan
nyilvantartott 6sszegeket 3 (harom) munkanapon
belll atutalja a jogutdd fedezetkezelé megfeleld
szamldira. A Fedezetkezel6i SzerzO6dés ezen
esetben az atutalds teljesitésének napjan szlinik
meg.

A felmondasrél a Fedezetkezel6 minden esetben
haladéktalanul, irasban tajékoztathatja a
Févallalkozot és az Alvallalkozokat.

17.3. Ha barmely fél a Fedezetkezel6i Szerz6dést
barmely okbdl kifolydlag a Fedezetkezeld
kézrem(ikodésének jogszabalyban meghatarozott
befejezése el6tt mondja fel, ez esetben a
Szerzédés a felmondas kozlésekor folyamatban
lévé teljesitési szakasszal (a tovabbiakban:
L~Utolsd Szakasz”) kapcsolatos fedezetkezelGi
feladatok befejezésének napjan szlnik meg,
azzal, hogy az Utolsé Szakaszt kovetd tovabbi
szakaszok fedezetkezelbi feladatait a
Fedezetkezel6 mar nem latja el. Ezen esetben az
Epittetd feladata és feleléssége az Utolsé Szakaszt
kovets teljesitési szakaszok vonatkozasdban Uj
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TERMINATION AND CESSATION OF THE
CONSTRUCTION TRUSTEESHIP AGREEMENT

17.1. The Construction Trusteeship Agreement
shall enter into for on the signature thereof by the
Parties and, in the absence of legal termination,
shall continue until the settlement of the final
invoice submitted upon completion of the Project.

17.2. The Construction Trusteeship Agreement
may be terminated by the Parties by ordinary
notice with 30 days' notice. In this case, the
Construction  Trusteeship  Agreement  shall
terminate upon the completion of the payments
obligatory for the Construction Trustee and the
subsequent settlement related to the current
performance phase specified in the Construction
Contract. In this case, the Construction
Trusteeship excludes all liability in the event that
the Builder continues the construction work in the
absence of the Construction Trusteeship
Agreement or other legal conditions.

If the Builder terminates the Construction
Trusteeship Agreement with ordinary notice, 30
days' notice and confirms in writing to the
Construction Trustee that he has a valid
construction trusteeship contract with another
service provider entitled to perform construction
trusteeship activities, the Construction Trustee will
transfer the amounts held on the Construction
Trusteeship Disbursement Account and the
Construction Trusteeship Security Account within
3 (three) business days to the appropriate
accounts of the successor trustee. In this case, the
Construction  Trusteeship  Agreement  shall
terminate on the day of the execution of the
transfer.

In all cases, the Construction Trustee shall
immediately inform the General Contractor and
the Subcontractors in writing about the
termination.

17.3. If any Party terminates the Construction
Trusteeship Agreement for any reason before the
statutory termination of the Construction
Trustee's assistance, the Agreement shall
terminate on the date of completion of the
construction trusteeship tasks related to the
construction phase (hereinafter "Last Phase") at
the time of notice, the Construction Trustee will no
longer perform the trusteeship duties of the
subsequent stages after the Last Stage. In this
case, it is the duty and responsibility of the Builder
to enter into a new construction trusteeship
contract for the performance phases following the



fedezetkezel6i szerz6dést kotni.

17.4. A SzerzOdés hatalytalanitdasa vagy torlése,
illetve barmely rendelkezésének visszavonasa
csak mindkét - jogrol torténd lemondas esetén a
lemonddé - fél altal cégszerlen aldirva irasban
érvényes. A Szerzddés modositasara egyebekben
a jelen Uzletszabalyzat 2.5 és 2.6 pontjaban
foglaltak az iranyadok.

17.5. Az  Epitési  Szerz6dés  keretében
bekdvetkezett barmilyen jogutddlas, szerzOdés-
atruhazas csak akkor hat ki a Szerz6dés alapjan
az Epittetét megilleté barmilyen jogra vagy
kotelezettségre, ha a Szerz4désbél fakado jogait
az Epittet6é engedményezi, vagy a Szerzddést
dtruhdzza az Epittetd mindenkori toérvényes
képvisel6je vagy annak meghatalmazottja altal
szabadlyszerlen aldirt okirattal, és azt a
Fedezetkezel6 részére megkdildi.

17.6. A Szerz6dés automatikusan, minden tovabbi
jogcselekmény nélkial megsziinik, amennyiben a
Fovallalkozé tobb  Fovallalkozd  esetén,
valamennyi Févallalkozé - vagy az Epitteté az
Epitési Szerz6dést felmondja, és a Fedezetkezeld
a Teljesitésigazolas alapjan szamlazott kivitelezési
tevékenység ellenértékét legfeljebb a

Fedezetkezel6i Fizetési Szamlan rendelkezésre
allé o6sszeg erejéig - kiegyenlitette és a
Fedezetkezel6 a rendelkezése ala helyezett

pénziigyi eszkdzokkel az Epittetd és a Févallalkozd
felé elszamolt. Epitteté kifejezetten tudomasul
veszi, hogy Fedezetkezel6 nem vizsgdlja a
felmondas megfeleléségét, érvényességét sem
formai sem tartalmi szempontbdl; és
Fedezetkezel6 nem felelés semmilyen olyan
kovetelésért vagy igényért, amelyet a felmondas
esetleges jogellenessége cimén barmely harmadik
személy tadmaszt. Fedezetkezel6 jelen pont
szerinti elszamolasi kotelezettsége a
felmondasban megjel6lt felmondasi id6hoz
igazodik.

a SzerzOdést
felmondasaval

17.7. Fedezetkezeld
azonnali  hatallyal
megsziintetni, amennyiben Epittetd a
Fedezetet a  Fedezetkezel6i  Szerzddésben
meghatarozott idépontot kdvetd 8 (nyolc) naptari
napon belil sem bocsatjia a Fedezetkezeld
rendelkezésére.

jogosult
egyoldalu
az

Ebben az esetben Fedezetkezel6 a
Teljesitésigazolds alapjan szamlazott kivitelezési
tevékenység ellenértékét legfeljebb a
FedezetkezelGi Fizetési Szamlan rendelkezésre
allé Gsszeg erejéig - koteles kiegyenliteni és a
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Last Phase.

17.4. Termination or cancellation of the
Agreement or revocation of any of its provisions is
only valid in writing, duly signed by both Parties
(or in case of a waiver the waiving party). The
provisions of Sections 2.5 and 2.6 of the present
Business Policy shall otherwise govern the
amendment of the Agreement.

17.5. Any succession or transfer within the
framework of the Construction Contract shall
affect any rights or obligations of the Builder under
the Contract only if the rights arising from the
Contract are assigned by the Builder or the
Contract is transferred by the current legal
representative of the Builder or his authorized
representative by a duly signed document and the
Builder sends it to the Construction Trustee.

17.6. The Agreement shall terminate
automatically, without any further legal action, if
the General Contractor - in case of multiple

General Contractors all General Contractors - or
the Builder terminates the Construction Contract
and the Construction Trustee has settled the
consideration for the construction activity — up to
the extent of the amount available on the
Construction Trusteeship Disbursement Account-
invoiced on the basis of the Certificate of
Performance and settled accounts with the Builder
and the General Contractor. Builder expressly
acknowledges that the Construction Trustee does
not examine the suitability and validity of the
termination from the point of view of form or
content; and the Construction Trustee shall not be
liable for any claim or claim made by any third
party for the possible illegality of the termination.
The Construction Trustee’s settlement obligation
under this clause shall be adjusted to the notice
period indicated in the notice.

17.7. The Construction Trustee is entitled to
terminate the Contract with immediate effect by
unilateral termination, if the Builder does not
make the Collateral available to the Construction
Trustee within 8 (eight) calendar days following
the date specified in the Construction Trusteeship
Agreement.

In this case, the Construction Trustee is obliged to
settle the consideration for the construction
activity invoiced on the basis of the Performance
Certificate - up to the amount available on the
Construction Trusteeship Disbursement Account -



rendelkezése ala helyezett pénzligyi eszkdzokkel
az Epitteto és a Févallalkozo felé elszamolni.

17.8. Fedezetkezel6 jogosult a SzerzOdést
azonnali  hatdllyal egyoldald nyilatkozataval
megsziintetni, amennyiben Epittetd a

FedezetkezelG6i Dij megfizetésével 60 (hatvan)
napot meghaladé késedelembe esett, és
tartozasat a Fedezetkezel6 erre iranyuld irasbeli
felszélitdsa ellenére sem egyenlitette ki. Ebben az
esetben Fedezetkezeld a Teljesitésigazolas alapjan
szamlazott kivitelezési tevékenység ellenértékét -
legfeljebb a FedezetkezelGi Fizetési Szamlan
rendelkezésre all6 06sszeg erejéig koteles
kiegyenliteni és a rendelkezése ala helyezett
pénzugyi eszkdzokkel az Epittetd és a Fovallalkozd
felé elszamolni.

17.9. Barmelyik fél jogosult a FedezetkezelGi
Szerz6dést rendkivili felmondassal megsziintetni,
amennyiben annak rendelkezéseit a masik fél
stulyosan vagy ismételten megszegi. A rendkivili
felmondas csak akkor alkalmazhatd, ha a vétlen
fél a vétkes felet irasban felszdlitotta az allitott
szerz0désszegést is pontosan megjelol6
felszolitdsban, és annak  megszintetésére
legaldbb 5 munkanapos hataridot t(izott, ami
eredménytelentl telt el.

17.10. A Felek a Fedezetkezel6i Szerz6dés
megsziintetése esetén kotelesek egymassal,
valamint a Beruhazas teljesitésében részt vevd
egyéb személyekkel haladéktalanul elszamolni.

XVIII. PANASZKEZELES, JOGORVOSLAT

Az Ugyfél a Fedezetkezel6 magatartasara,
tevékenységére vagy mulasztdsara vonatkozé
panaszat széban (személyesen, telefonon) vagy
irdsban (személyesen vagy mas altal atadott irat
atjan, postai uton, telefaxon, elektronikus
levélben) kozolheti a Fedezetkezeld
Panaszkezelési Szabalyzataban foglaltak szerint.
Az Ugyfél és az Ugyfél természetes személy
képvisel6je tudomasul veszi, hogy telefonon
torténd panaszkezelés esetén a Fedezetkezeld és

az Ugyfél képviseldje kozdtti beszélgetést a
Fedezetkezel6 az Fsztv. rendelkezéseivel
0sszhangban hangfelvétellel rogziti, és a

hangfelvételt 6t évig megdrzi. A Fedezetkezeld az
Ugyfél kérésére barmikor biztositja a hangfelvétel
visszahallgatdsat, tovabba téritésmentesen
kérésének megdfeleléen - huszonoét napon belll
rendelkezésére bocsatja a  hangfelvételrdl
készitett hitelesitett jegyzokényvet vagy a
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and settle with the Builder and the General
Contractor with the financial assets at its disposal.

17.8. The Construction Trustee is entitled to
terminate the Contract with immediate effect by a
unilateral statement if the Builder is more than 60
(sixty) days late in paying the Construction
Trustee’s Fee and has not settled its debt despite
the written request of the Construction Trustee. In
this case, the Construction Trustee is obliged to
settle the consideration for the construction
activity invoiced on the basis of the Performance
Certificate - up to the amount available on the
Construction Trusteeship Disbursement Account -
and settle with the Builder and the General
Contractor with the financial assets at its disposal.

17.9. Either Party has the right to terminate the
Construction Trusteeship Agreement by
extraordinary termination in the event of a serious
or repeated breach of its provisions by the other
Party. Extraordinary termination shall be
applicable only if the innocent Party has notified
the guilty Party in writing in a notice specifying the
alleged breach of contract and has set a time limit
of at least 5 working days for its elimination, which
has been unsuccessful.

17.10. Upon termination of the Construction
Trusteeship Agreement, the Parties shall
immediately settle accounts with each other and
with other persons involved in the performance of
the Project.

XVIII. COMPLAINT MANAGEMENT, LEGAL
REMEDIES

The Client may submit a complaint regarding the
conduct, activities or omissions of the
Construction Trustee orally (in person, by
telephone) or in writing (by a document delivered
in person or by other means, by post, fax, e-mail)
in accordance with the Construction Trustee's
Complaint Management Policy. The Client and the
Client's natural person representative
acknowledge that in case of complaint handling by

telephone, the conversation between the
Construction Trustee and the Client's
representative  will be recorded by the

Construction Trustee in accordance with the
provisions of Apsp. and will keep the recording for
a period of five years. At the request of the Client,
the Construction Trustee shall ensure the replay of
the sound recording at any time, and shall provide
a certified record of the sound recording or a copy
of the sound recording - as per the request of the



hangfelvétel masolatat.

Amennyiben a Fedezetkezel§ az Ugyfél panaszat
elutasitja vagy azt a beérkezéstdl szamitott 30
(harminc) napon belll nem valaszolja meg, az
Ugyfél panaszéval a polgari perrendtartasrdl sz6l6
torvény szabalyai szerint birdsaghoz fordulhat.

A Teljesitésigazolas Rendeletben meghatarozott 5
napos jogvesztd hataridGvel torténd vitatdsa nem
mind6sil panasznak, és arra nem is alkalmazandok
a panaszkezelési szabalyok.

XIX. KISZERVEZETT SZOLGALTATASOK

19.1. Az Els6 fedezetkezel6 Zrt. részére
kiszervezett szolgaltatasként kilsé szolgaltato
végzi a 19.2. pontban meghatarozott
szolgaltatasokat. Ezen szolgaltatasok végzésére
olyan tartalommal kot szerz6dést az Elsé
Fedezetkezel6 Zrt. a kils6 szolgaltatoval, hogy
abban a kiils6 szolgaltaté vallalja a hatalyos
titokvédelmi, adatvédelmi, egyéb, a Fedezetkezels
tevékenységére vonatkozé és a kiszervezett

szolgaltatas jellegét tekintve relevans
rendelkezések betartasat.
19.2. A kiszervezett tevékenységet végzo

személyek és a kiszervezett tevékenységek:

- Keller & Szentes Szamviteli Szolgaltatd
Korlatolt Felel6sséqii Tarsasag
dgjeqyzékszam: 01-09-407790; addészam:

e
32122477-2-41; székhely: 1023 Budapest,

Client - free of charge within twenty-five days
from the request.

If the Construction Trustee rejects the Client's
complaint or does not respond within 30 (thirty)
days of receipt, the Client may file a complaint
with the court in accordance with the rules of the
Code of Civil Procedure.

Disputing the Certificate of Performance with the
5-day preclusive period specified in the Decree
does not qualify as a complaint, nor do the
complaint handling rules apply to it.

XIX. OUTSOURCED SERVICES

19.1. Services determined by Section 19.2. are
performed to Els6 Fedezetkezel6 Zrt. as
outsourced services by a third-party service
provider. These services shall be carried out under
an agreement in which the third-party service
provider undertakes to apply all confidentiality,
data protection or any other applicable rules
relevant pursuant to the nature of the outsourced
services and applicable for the activities of the
Construction Trustee.

19.2.0utsourced activities and entities performing
outsourced activities:

- Keller & Szentes Szamviteli Szolgaltaté
Korlatolt Felel6sséqgii Tarsasaqg (01-09-
407790; 32122477-2-41; 1023 Budapest,
Bécsi ut 3-5. IV. Ihaz. 1. em. 1.): accounting

Bécsi ut 3-5. IV. |lhaz. 1. em. 1.

: konyvvitel
- LADROSZ Informatikai Zrt. (cégjegyzékszam:
01-10-141933; addszam: 32012536-2-43;
székhely: 1213 Budapest, Korus utca 4.):
fedezetkezel6i szoftverrel (a fedezetkezeldi

LADROSZ Informatikai Zrt. (01-10-141933;
32012536-2-43; 1213 Budapest, Kérus utca 4.):

administrative and informational support
and availablitity to construction trusteeship

tevékenységhez kapcsolodo elektronikus

alvallalkozéi __ nyilvantartas) kapcsolatos
adminisztrativ_és informaciéos tamogatas

(support) és rendelkezésre allas

LADROSZ Informatikai Zrt. alvallalkozéja:
EastFlow Technology Kft. (cégjegyzékszam: 01-
09-723908; addszam: 13152970-2-41; székhely:
1132 Budapest, Visegradi utca 60.): a
fedezetkezeldi szoftverrel kapcsolatos
adminisztrativ és informacids tamogatas (support)
és rendelkezésre dllas

VE-MATERIA  Szdmitéstechnikai  Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (cégjegyzékszam: 01-09-
065491; addszam: 10321908-2-43; székhely:
1119 Budapest, Ratz Laszld utca 37. fszt. 2.):
altalanos informatikai lzemeltetés

- SZAKERTO-TEAM Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(cégjegyzékszam:  09-09-005477; addszam:
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software (electronic subcontractor register related
to construction trusteeship activities)

subcontractor of LADROSZ Informatikai Zrt.:
EastFlow Technology Kft. (01-09-723908;
13152970-2-41; 1132 Budapest, Visegradi utca
60.): administrative and informational support
and availablitity to construction trusteeship
software

VE-MATERIA Szamitastechnikai Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (01-09-065491; 10321908-
2-43; 1119 Budapest, Ratz Laszlé utca 37. fszt.
2.): general IT operations

- SZAKERTO-TEAM Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(09-09-005477; 11556866-2-09; 4032 Debrecen,



11556866-2-09; székhely: 4032 Debrecen, Tarjan
utca 18.): a Magyar Nemzeti Bank felé torténé
adatszolgaltatas és az Els6é fedezetkezel6 Zrt.
kockdazati kontroll funkciéjanak ellatasa

- Cyberlab Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(cégjegyzékszam:  01-09-354698; addszam:
27337039-2-42; székhely: 1141 Budapest,
Cserebogar utca 36.): informatikai biztonsagi

felelGs
- VEMSOFT Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(cégjegyzékszam: 01-09-071642; adoszam:

Tarjan utca 18.): riporting to the National Bank of
Hungary, providing the risk controll function of Els6
Fedezetkezeld Zrt.

- Cyberlab Korlatolt Felelésségl Tarsasag (01-09-
354698; 27337039-2-42; 1141 Budapest,
Cserebogar utca 36.): Informatics Security Officer

- VEMSOFT Korldtolt Felelosségii Tdarsasdg
(01-09-071642; 10446678-2-41; 1043 Budapest,

10446678-2-41; székhely: 1043 Budapest, Csdanyi

Csanyi L. utca 3 B. ép. 1. em.): support and

L. utca 3 B. ép. 1. em.): VXS szamlavezetd

availablitity to VXS account holding software

szoftverrel kapcsolatos tamogatas, karbantartds,
rendelkezésre dlldas

XX. VEGYES RENDELKEZESEK

20.1. Fedezetkezel6 nem vesz részt félként és
nem kotelezi 6t semmilyen olyan szerzddés,
amelybdl jelen Szerzddéssel érintett Fedezet

fakad, ideértve, tobbek kozott, az Epitési
SzerzOdést.
20.2. A Fedezetkezel6i Szerzédésbol fakadd

kotelességei teljesitése soran a FedezetkezelGnek
joga van tamaszkodni minden olyan
dokumentumra, okiratra vagy alairasra, amelyet
johiszemUen hitelesnek, és az Epitteté vagy mas
fél, illetve ezek képviseldje altal aldirtnak vél és
nem varhaté el tole az, hogy az ezen
dokumentumokban vagy okiratokban szerepl6
allitasok valdssagat vagy hitelességét vizsgalja.
Fedezetkezel6 feltételezheti, hogy minden olyan
személy, aki jelen Szerz6dés rendelkezéseinek
megfelel6éen barmilyen nyilatkozatot tett, erre
felhatalmazassal bir.

20.3. Az, hogy valamely fél a masik Félnek a jelen
Szerzddés alapjan fennallo barmely
kotelezettségének teljesitését nem koveteli, nem
jelent jogrél torténé lemondast.

20.4. A Szerz6dés és a beldle fakadd jogok és
kotelességek csak a masik Fél el6zetes irasbeli
hozzajarulasaval engedményezhet6k. Fentieknek
megfeleléen jelen Szerz6dés a Felek jogutddjaira
és engedményeseire vonatkozdan kotelez6
érvényd.

20.5. Abban az esetben, ha a Szerz6dés barmely
rendelkezése érvénytelenné vagy
kikényszerithetetlenné valik, a rendelkezést a
tobbi rendelkezéstol, amelyek minden Fél szamara
kotelez6 érvénylek maradnak, kivéve, ha az

XX. MISCELLANEOUS PROVISIONS

20.1. The Construction Trustee shall not
participate as a party and shall not be bound by
any contract from which the Collateral covered by
this Contract arises, including, but not limited to,
the Construction Contract.

20.2. In performing its obligations under the
Construction  Trusteeship  Agreement, the
Construction Trustee has the right to rely on any
document or signatures that are believed to be
authentic in good faith and signed by the Builder
or other party or their representative and shall not
be expected to examines the veracity or
authenticity of claims. The Construction Trustee
may presume that any person who has made any
statement in accordance with the provisions of this
Agreement is authorized to do so.

20.3. The fact that a Party does not require the
other Party to fulfill any of its obligations under
this Agreement shall not constitute a waiver.

20.4. The Agreement and the rights and
obligations arising therefrom may be assigned
only with the prior written consent of the other
Party. In accordance with the above, this
Agreement is binding on the legal successors and
assigns of the Parties.

20.5. In case any provision of the Agreement
becomes invalid or unenforceable, the provision
shall prevail over the other provisions, which shall
remain binding on all Parties, unless the party
concerned proves that it would not have concluded
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érintett fél bizonyitja, hogy az érvénytelennek
minoOsllé rendelkezés nélkil a szerz6édést nem
kototte volna meg. Az érvénytelen rendelkezést az
annak gazdasagi céljahoz legkodzelebb allé
érvényes rendelkezéssel kell helyettesiteni,
amiben a felek kotelesek ésszerl idon belil
megallapodni.

20.6. Az Epittet6 épitési tevékenységével
kapcsolatos szerz6dések megkotésekor kilonos
gondossaggal koteles betartani az  épitési
kivitelezési tevékenysegre iranyadé
jogszabalyokat, klilonGsen az Etv., valamint a
Rendelet rendelkezéseit.

20.7. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdések
tekintetében Magyarorszdg mindenkor hatdlyos
jogszabalyai, kilondsen az Fsztv., a Rendelet, a
Pft., illetve a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

20.8. A Felek jogviszonydra kizardlag a
Fedezetkezeldi Szerz6dés, a jelen Uzletszabdlyzat
és a jogszabalyi rendelkezések az irdanyadoak.

20.9. Felek rogzitik, hogy a FedezetkezelGi
Szerz6dés (és mellékletei) valamint az Epitési
Szerz3dés esetleges eltérése esetén az Epittetd és
a Fdvallalkozé egymas kozotti jogviszonyaban
tovabbra is az Epitési Szerz6désben rogzitettek az
iranyadoak, kivéve, ha a FedezetkezelGi
SzerzGdésben rogzitett eltérés jogszabaly szerint
kotelezben alkalmazandd rendelkezést testesit
meg.
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the Agreement without the provision declared
invalid. The invalid provision shall be replaced by
the valid provision closest to its economic purpose,
which the parties shall agree within a reasonable
time.

20.6. When concluding contracts related to the
construction activity of the Builder, he is obliged
to observe with special care the legislation
governing the construction and construction
activity, in particular the provisions of the Abe.
and the Decree.

20.7. In any matter not regulated by the
Agreement shall be governed by the effective legal
regulations of Hungary, in particular the Apsp., the
Decree, the Aps. and the Civil Code.

20.8. The legal relationship of the Parties shall be
governed solely by the Construction Trusteeship
Agreement, the present Business Policy and the
legal provisions.

20.9. Parties set out that in case of any difference
between the Construction Trusteeship Agreement
(and its annexes) and the Construction Contract
the legal relationship between the Builder and the
General Contractor shall continue to be governed

by the Construction Contract, unless the
derogation provided by the Construction
Trusteeship Agreement constitutes a legally

binding provision.
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